MANDÁTNÍ SMLOUVA

na výkon inženýrské činnosti

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Se sídlem: 
El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek

Zastoupen:
Ing.MUDr. Miroslavem Přádkou, Ph.D., ředitelem  

IČ:
00534188

DIČ:
CZ00534188

Bankovní spojení: 
GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Květoslava Mališová, provozně - technický  náměstek, tel. 558415171

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938

(dále jen „mandant“)

VARIANTA A    (pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, údaje na řádcích 1-4 se vyplní dle výpisu z obchodního rejstříku):

2. Obchodní firma
Se sídlem:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v … , oddíl …, vložka …

(dále jen „mandatář“)

VARIANTA B  (pro fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku, údaje na řádcích 
1-5 se vyplní podle  živnostenského listu):

2. Jméno a příjmení

Podnikající pod jménem:

Trvalé bydliště:

Místo podnikání:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v  ……………………, vedené……………       (doplňte údaj o evidenci, ve které je daná osoba zapsána)

(dále jen „mandatář“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají  podle § 566 a násl. obchodního zákoníku tuto mandátní smlouvu (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu mandatáře je mandatář povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3.
Mandatář se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z  této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejíž ověřenou kopii předá mandantovi při podpisu této smlouvy.

4. Mandatář prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z  této smlouvy.
5. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „ Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“

                                                                       III.

Předmět smlouvy

1. Mandatář se zavazuje pro mandanta, jeho jménem a na jeho účet  vykonávat inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby „ Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to podle :

· projektové dokumentace stavby zpracované v 02/2009 společností B-Projekting   spol   s r.o. Tř.T.Bati 299, 764 22 Zlín–Louky, IČO 46974237 pod číslem 881 219 30,

·  Sdělení, odboru územního rozvoje a stavebního řádu o tom, že stavba „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, které vydal Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p.1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu dne 7.července 2009 pod č.j. MMFM 926/2009, 

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Nemocnicí ve Frýdku – Místku,p.o. jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva o dílo“/,

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena 
v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Mandatář je povinen pro mandanta v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže uvedené činnosti: 

a)
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a  stavebního povolení . 

b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku. 

c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob mandatáře v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3 x týdně, a to vždy min. dvě hodiny. Mandatář je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

e) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

f) Kontrola směrového a výškového umístění stavby

g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

h) Zajištění dodržení podmínek souhlasu s odstraněním staveb a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.
i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subzhotovitelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).
j) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy.
k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
l) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

m) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby vyžadují schválení mandanta. 

n) Bezodkladné informování mandanta o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.

o) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.

p) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení 
na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků 
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě mandantovi.

q) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

r) odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti.

s) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

t) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.

u) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.

v) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - mandatář se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.)

w) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

x) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

y) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

z) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

aa) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

ab) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

ac) Kontrola předávané stavby nebo její části

ad) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

ae) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

af) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby 
v dohodnutých termínech.

ag) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. Mandatář předá mandantovi originál kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením 
a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

ah) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

ai) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

aj) Zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a pokynu Ministerstva financí č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., který byl zveřejněn dne 16.11.2006 ve Finančním zpravodaji 11-12/2006.

ak) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
al) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě mandantovi ( na e-mail : malisova@nemfm.cz, vavrecka@nemfm.cz ) zhotoviteli a osobě vykonávající autorský dozor a to  nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

am) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ a  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá mandatář mandantovi kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.
an)  Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze  zákona 
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

ao) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

· seznámení s místními riziky  za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),

· seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

· zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

· oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (sub)zhotovitelů,

· koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,

· kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

ap) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby ( vč. fotodokumentace původního stavu )včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mandantem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu ( tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostřední okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude mandantovi předána do dvou týdnů od předání staveniště zhotoviteli. 
aq) Podávat mandantovi  pravidelné měsíční zprávy  a závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. Součástí každé zprávy bude vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán mandatáři při předání staveniště zhotoviteli. 
3. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za provádění inženýrské činnosti úplatu dle čl. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění 

1. Mandatář zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do převzetí hotové stavby mandantem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) 
a vydání kolaudačního souhlasu stavby nebo do zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona o dani z příjmů a pokynu Ministerstva financí D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 
V.

Úplata

1. VARIANTA A  - pro plátce DPH 

Úplata za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


úplata bez  DPH
………………… Kč


DPH
………………… Kč


úplata celkem včetně DPH 
 ………………….Kč

z toho:

a) úplata za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH
            ………..,-- Kč

DPH    

 ……….,-- Kč

včetně DPH
            ………..,-- Kč

b) úplata za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH
             . ……...,-- Kč

DPH    

  ..  ……,-- Kč

včetně DPH
             ……….,-- Kč

VARIANTA B  - pro neplátce DPH:

Úplata za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí …………………. Kč, z toho:

a) úplata za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí ………..,-- Kč

b) úplata za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí  ……….,-- Kč

Mandatář prohlašuje, že není plátcem DPH. 
2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady mandatáře nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je mandatář k  úplatě bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Mandatář odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

POZN: tento odstavec se použije pouze v případě, je-li zhotovitel plátcem DPH

VI.

Platební podmínky

1.  VARIANTA A  - pro plátce DPH: 
Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a mandatář není oprávněn požadovat jejich vyplacení. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

VARIANTA B  - pro neplátce DPH:
Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a mandatář není oprávněn požadovat jejich vyplacení. 

2. VARIANTA A  - pro plátce DPH: 
Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené § 13a  obchodního zákoníku (dále jen „faktura“).

VARIANTA B  - pro neplátce DPH:
Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 13a  obchodního zákoníku (dále jen „faktura“).

3. Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady úplaty:

a) po prostavění 30 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude mandatářem vystavena faktura na částku ve výši 20 % z úplaty dle čl. V., odst. 1 této smlouvy, tj. ………… Kč  vč. DPH, 

b) po 80 % prostavěnosti stavby bude mandatářem vystavena faktura na částku ve výši 
60 % z úplaty dle čl. V., odst. 1 této smlouvy, tj. …………… Kč vč. DPH,  
c) zbývajících 20 % z úplaty dle čl. V., odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a mandatářem v souladu s čl. III. odst. 2 písmenem p) této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).

POZN: modrý text se použije pouze tehdy, je-li druhá smluvní strana plátcem DPH

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový / účetní doklad je mandatář povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy mandanta, IČ mandanta, číslo veřejné zakázky (tj. INV/001/12),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro  stavbu „ Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je mandatář povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat mandanta),

d) lhůtu  splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) označení útvaru mandanta, který případ likviduje (investiční odbor)

POZN: variantu „daňový“ doklad použijte tehdy, je-li druhá smluvní strana plátcem DPH, není-li plátcem DPH, použijte variantu „účetní“ doklad
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení mandantovi. Stejný termín splatnosti bude platit pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je mandant oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit mandatáři k provedení opravy. Ve vrácené faktuře mandant vyznačí důvod vrácení. Mandatář provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět mandatáři přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury mandantovi.

     POZN: Modrý text se použije pouze tehdy, je-li druhá smluvní strana plátcem DPH

7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

8. Mandant je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Mandatář je povinen oprávněným zástupcům mandanta provedení kontroly umožnit.

9. Povinnost zaplatit úplatu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu mandanta.

VII.

Práva a povinnosti mandanta

1. Mandant je povinen přizvat mandatáře ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se mandatář nezúčastnil.

2. Mandant se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Mandant se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne mandatáři pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne mandatáři ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Mandant se zavazuje předat mandatáři bez zbytečného odkladu pravomocná stavební povolení týkající se realizace stavby. 

5. Mandant je povinen vystavit včas mandatáři pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právních úkonů jménem mandanta, písemně plnou moc. 

VIII.

Práva a povinnosti mandatáře

1. Mandatář je povinen:

a) Předkládat mandantovi k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 

b) Uplatňovat práva mandanta ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, mandatář neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu  předat mandantovi jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti osobně a s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny mandanta a jednat v jeho zájmu.

g) Bez odkladů oznámit mandantovi veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů mandanta.

h) Veškeré faktury zhotovitele předkládat mandantovi do dvou pracovních dnů od jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím investičního odboru Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o..

i) Poskytovat mandantovi veškeré informace, doklady apod.,  písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Mandatář se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

3. Mandatář nesmí bez souhlasu mandanta postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

4. Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však mandatář nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem.

5. Mandatář je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. prostřednictvím svého subdodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb

6.  Mandatář je povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP předat mandantovi pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora BOZP 
za mandatáře vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat  stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je mandatář povinen tuto změnu mandantovi předem oznámit  a předat mu příslušné pověření 
pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je mandatář povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za mandatáře vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

       POZN.: Tento odstavec bude pouze ve smlouvách, kde mandatářem je právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) koordinátory(a) BOZP!         

7. V případě, že mandatář zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je mandatář oprávněn zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.             

IX.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Mandatář odpovídá za škodu, která mandantovi vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která mandantovi vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností mandatáře.

3. Mandatář se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z  této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč. Mandatář je povinen předat mandantovi notářsky nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

X.

Sankční ujednání

1. Nebude-li mandatář vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

      POZN.: výše sankce musí být stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti – tedy v každém smluvním případu musí být zvážena přiměřenost její výše 
2. V případě, že mandatář nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí mandantovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové úplaty včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

       POZN.: výše sankce  musí být stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti – tedy v každém smluvním případu musí být zvážena přiměřenost její výše. Podle judikatury smluvní pokuta za prodlení (v případě, že je stanovena za každý den prodlení) nesmí přesáhnout částku odpovídající 0,5% ceny příslušného plnění (tj. plnění ke kterému se prodlení vztahuje) -  doporučuje se však pohybovat se na částce odpovídající 0,25% ceny.

Modrý text se použije pouze tehdy, je-li druhá smluvní strana plátcem DPH

3. V případě, že mandatář poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

4. Nebude-li mandatář vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a mandantovi v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude mandatář povinen mandantovi tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

5. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž mandant obdrží jedno a mandatář jedno vyhotovení

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém  jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

	Ve Frýdku - Místku dne: 
	
	V            dne:

	
	
	

	za mandanta

Ing. MUDr.Miroslav Přádka, Ph.D.

ředitel


	
	za mandatáře
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