



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO: 00844641
Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka 2 ks sanitních vozidel pro SZS Krnov“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2019/13/2 ks sanitek-SZZ**
Číslo zakázky: P19V00000148
(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1

Vzhledem k tomu, že byla ukončena výroba modelu vozidla, které bude předmětem naší nabídky a výroba nového modelu bude zahájena až v měsíci 09/2019 s jeho dodávkou koncem roku 2019, je nereálné dodržet dobu plnění nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu Kupní smlouvy (za předpokladu jejího podpisu neprodleně po vyhodnocení soutěže).

Z toho důvodu požadujeme změnu dodací lhůty předmětu plnění na 6 měsíců ode dne podpisu Kupní smlouvy.

Odpověď č. 1

Zadavatel souhlasí a prodlužuje termín plnění veřejné zakázky nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.

V souvislosti s touto změnou prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek:

PŮVODNÍ LHŮTA. 13. 8. 2019 do 10:00 hod.

NOVÁ LHŮTA: 2. 9. 2019 do 10:00 hod.

V Krnově dne

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel