



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO: 00844641
Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka 2 ks sanitních vozidel pro SZZ Krnov“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2019/13/2 ks sanitek-SZZ**
Číslo zakázky: P19V00000148
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

.....úvodem mi dovoluťe reagovat na Rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 16.8.2019 a především na Vaše zamítnutí námítky pod písm. b). Zde nemohu v žádném případě souhlasit s Vaším vyjádřením, že jsou sankce sjednány podle významu porušení povinností smluvních stran. Ve funkční společnosti je přeci naprosto totožná povinnost dodat zboží, či odvést výkon a na druhé straně za dodané zboží a odvedené výkony řádně a včas zaplatit. Sice ve svém odůvodnění zmiňujete tzv. smluvní volnost dvou podnikatelských subjektů, ale v daném případě je ona smluvní volnost reprezentována diktovanou nerovností podmínek.

Dále bych Vás požádal o vyjasnění bodu 7., článek IV. Kupní smlouvy, resp. jejího návrhu ze dne 15.8.2019.

Ve výše zmíněném bodě je uvedena smluvní pokuta ve výši 0,02% z kupní ceny zboží za každý den prodlení (jako podmínka pro prodávajícího). V bodě 1. článku XI. též Kupní smlouvy, ale

uvádíte onu nerovnou sankci pro prodávajícího ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Která sankce je správná a platná?

Zároveň zdvořile žádám zadavatele, aby ještě jednou zvážil stanovení nerovných podmínek zejména v bodě 1. článku XI. Sankce.

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel vypouští odst. 1 čl. XI smlouvy, týkající se sankce pro prodávajícího za prodlení při dodání předmětu smlouvy.

Na dalších sankcích v čl. XI však zadavatel trvá, neide o nerovnost (každá má jiný právní důvod).

Upravený návrh smlouvy je zveřejněn na profilu zadavatele.

V Krnově 22.8.2019

Ing. Karel Siebert, MBA
V době nepřítomnosti ředitele SNO
pověřen jeho zastupováním

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel

