

Vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka – název: Rekonstrukce vestibulu

Zadavatel:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

IČ 00844896

www.nsphav.cz

Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

Vážený dodavatelé,

zadavatel poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace:

1. Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace ze dne 16.4.2020

Dotaz uchazeče č. 1:

- V rozpočtu s označením D.1.1 Nový stav – stavební práce je uvedeno:

35	14995-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí)	soubor	1,00000		0,00
36	15095-02	Práce malého rozsahu, nevyrozměřitelné detaily	soubor	1,00000		0,00

Tyto položky slouží na náklady plynoucí například z upřesnění výkazu výměr zjištěných při provádění stavby, upřesnění řešení plynoucích z dílenské a výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem, upřesnění řešení plynoucích z požadavků vybraných subdodavatelů zařízení, detailů kotvení, upřesnění množství, kusů prvků, výměr atp.

Čerpání této položky nelze fakturovat automaticky.

Čerpání je podmíněné odsouhlasením investora, projektanta a technického dozoru a musí se vztahovat ke konkrétní dodávce prací a (nebo) materiálů. Pokud zhotovitel tuto položku nevyčíslil má se za to, že v jeho položkách jsou započteny veškeré tyto výše uvedené rizika a náklady a jejich úhradu nebude zhotovitel v průběhu prací při následném zjištění v žádném případě požadovat.

37	15195-02.1	Projektová upřesnění, nepředvídatelné náklady	soubor	1,00000		0,00
----	------------	---	--------	---------	--	------

Tyto položky slouží na náklady plynoucí například z upřesnění výkazu výměr zjištěných při provádění stavby, upřesnění řešení plynoucích z dílenské a výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem, upřesnění řešení plynoucích z požadavků vybraných subdodavatelů zařízení, detailů kotvení, upřesnění množství, kusů prvků, výměr atp.

Čerpání této položky nelze fakturovat automaticky.

Čerpání je podmíněné odsouhlasením investora, projektanta a technického dozoru a musí se vztahovat ke konkrétní dodávce prací a (nebo) materiálů. Pokud zhotovitel tuto položku nevyčíslil má se za to, že v jeho položkách jsou započteny veškeré tyto výše uvedené rizika a náklady a jejich úhradu nebude zhotovitel v průběhu prací při následném zjištění v žádném případě požadovat.

Žádáme o odstranění výše uvedených položek z rozpočtu, a to z toho důvodu, že uchazeč o veřejnou zakázku nemůže předvídat nepředvídatelné náklady, které jsou zde označeny jednotkou soubor, tak jako přenášet na sebe rizika za chybějící položky které nejsou uvedeny v rozpočtu, nebo nejsou uvedeny v požadovaném množství. Pokud v rozpočtu chybí zednické výpomoci pro řemesla, tak žádáme o doplnění předmětných položek do rozpočtu v měřitelných a ocenitelných jednotkách. Pokud zadavateli nejsou jakékoliv práce či dodávky známy a vzejdou z realizace díla, tak by měly být řešeny formou víceprací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zveřejnil nový výkaz výměr, ve kterém byly položky odstraněny.

Dotaz uchazeče č. 2:

- V rozpočtu s označením D.1.1 Nový stav – stavební práce je položka:

72	767995114R00	Dodání, výroba a montáž kov. atypických konstrukcí, posklené zábradlí rampy	m	31,00000		0,00
Specifikace dle VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ D.1.1.b_23						
3x NEREZOVÉ MADLO R50mm, TL. 2,5mm						
stojka NEREZOVÁ R30mm						
KONZOLKY KOTVENÝCH DO ZDIVA PO 1m NEREZOVÁ KULATINA R12mm						
BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ DVOJSKLO						

V popisu dané položky je uvedeno, že posklené zábradlí rampy má být z bezpečnostního čirého dvojskla. Žádáme o sdělení síly skel z kterých má být dvojsklo slepeno.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zveřejnil nový výkaz výměr, ve kterém byla požadovaná položka upřesněna.

Dotaz uchazeče č. 3:

- V rozpočtu s označením D.1.1 Bourací práce je položka:

41	799000V01	Stěhování nábytku	m2	330,50000		0,00
----	-----------	-------------------	----	-----------	--	------

Uskladnění do investorem předem připravených prostor v areálu nemocnice. Bude nastěhováno zpět.

Včetně přemístění občerstvovacích automatů.

OS10 Lavice v bufetu

OS11 Skladové regály

OS12 Odpadkové koše, automaty, knihovna, stolky

OS13 Zařízení v bufetu - vitríny, regály, ...

Z uvedeného popisu není zřejmé do jaké vzdálenosti má být nábytek přestěhován a jestli bude stěhován v rámci patra, nebo zda-li bude stěhován do jiného podlaží. Žádáme Vás o vyjádření k výše uvedenému.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zveřejnil nový výkaz výměr, ve kterém byla požadovaná položka upřesněna.

Dotaz uchazeče č. 4:

- V rozpočtu s označením D.1.1 Nový stav – stavební práce – Venkovní rampa a vstup je uvedeno:

16	14995-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí)	soubor	1,00000		0,00
17	15095-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	soubor	1,00000		0,00

Tyto položky slouží na náklady plynoucí například z upřesnění výkazu výměr zjištěných při provádění stavby, upřesněných řešení plynoucích z dílenské a výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem, upřesněných řešení plynoucích z požadavků vybraných subdodavatelů zařízení, detailů kotvení, upřesněných množství, kusů prvků, výměr atp.

Čerpání této položky nelze fakturovat automaticky.

Čerpání je podmíněné odsouhlasením investora, projektanta a technického dozoru a musí se vztahovat ke konkrétní dodávce prací a (nebo) materiálů. Pokud zhotovitel tuto položku nevyčíslí má se za to, že v jeho položkách jsou započteny veškeré tyto výše uvedené rizika a náklady a jejich úhradu nebude zhotovitel v průběhu prací při následném zjištění v žádném případě požadovat.

18	15195-02.1	Projektová upřesnění, nepředvídatelné náklady	soubor	1,00000		0,00
----	------------	---	--------	---------	--	------

Tyto položky slouží na náklady plynoucí například z upřesnění výkazu výměr zjištěných při provádění stavby, upřesněných řešení plynoucích z dílenské a výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem, upřesněných řešení plynoucích z požadavků vybraných subdodavatelů zařízení, detailů kotvení, upřesněných množství, kusů prvků, výměr atp.

Čerpání této položky nelze fakturovat automaticky.

Čerpání je podmíněné odsouhlasením investora, projektanta a technického dozoru a musí se vztahovat ke konkrétní dodávce prací a (nebo) materiálů. Pokud zhotovitel tuto položku nevyčíslí má se za to, že v jeho položkách jsou započteny veškeré tyto výše uvedené rizika a náklady a jejich úhradu nebude zhotovitel v průběhu prací při následném zjištění v žádném případě požadovat.

Žádáme o odstranění výše uvedených položek z rozpočtu, a to z toho důvodu, že uchazeč o veřejnou zakázku nemůže předvídat nepředvídatelné náklady, které jsou zde označeny jednotkou soubor, tak jako přenášet na sebe rizika za chybějící položky které nejsou uvedeny v rozpočtu, nebo nejsou uvedeny v požadovaném množství. Pokud v rozpočtu chybí zednické výpomoci pro řemesla, tak žádáme o doplnění předmětných položek do rozpočtu v měřitelných a ocenitelných jednotkách. Pokud zadavateli nejsou jakékoliv práce či dodávky známy a vzejdou z realizace díla, tak by měly být řešeny formou víceprací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zveřejnil nový výkaz výměr, ve kterém byly položky odstraněny.

2. Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace ze dne 19.4.2020

Dotaz uchazeče č. 5:

- V rozpočtu s označením D.1.1 Nový stav – stavební práce je uvedeno:

120	799000V10	Dřevěný pult 3000x600mm	soubor	1,00000	0,00
Specifikace dle Výpisu nábytku D.1.1.b_26 dřevěný pult do odpočinkové zóny včetně zvedací části pro vstup N7 : 1					
				1,00000	
121	799000V11	Dřevěný regál s policemi 1250x400mm	soubor	1,00000	0,00
Specifikace dle Výpisu nábytku D.1.1.b_26 dřevěný regál do odpočinkové zóny N8 : 1					
				1,00000	
122	799000V12	Dřevěný regál s policemi 950x400mm	soubor	1,00000	0,00
Specifikace dle Výpisu nábytku D.1.1.b_26 dřevěný regál do odpočinkové zóny N9 : 1					
				1,00000	

U výše uvedených položek předmětného nábytku se odkazuje na Výpis prvků s označením N7, N8 a N9. Dle předmětného výpisu nelze požadovaný nábytek nacenit. U dřevěného pultu pol.č. 120 – N7 jsou známy rozměry, ale již ne členění pultu, množství polic, případné množství dvířek, případné šuplíky,.... U dřevěného regálu pol.č. 121 – N8 jsou známy pouze půdorysné rozměry, ale již ne výška požadovaného regálu a počet polic.... U dřevěného regálu pol.č. 122 – N9 jsou známy pouze půdorysné rozměry, ale

již ne výška požadovaného regálu a počet polic. Na základě výše uvedeného žádáme o výpis prvků k uvedeným položkám, podle kterého budou uchazeči moci dané položky nacenit, nebo vypuštění těchto položek z rozpočtu a řešit je následně s vítězným uchazečem formou víceprací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zveřejnil nový výpis nábytku, ve kterém jsou požadované položky upřesněny.

Dotaz uchazeče č. 6:

- V rozpočtu s označením D.1.1 Nový stav – stavební práce je duplicitně uvedeny posuvné dveře do pouzdra 80x197cm s označením D7 v počtu 2ks, a to v položce č.30 a č.59.

Žádáme o vypuštění položky č.30 z výše uvedeného rozpočtu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zveřejnil nový výkaz výměr, ve kterém byla položka č. 30 vypuštěna.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení a rozšíření zadávací dokumentace o položku větracích mřížek (byl zároveň zveřejněn upravený výkres podhledu a o tuto položku rozšířen nový výkaz výměr) je způsobilé rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek a sděluje, že nabídky lze podat do 05.05.2020 10:00 hod.

V Havířově dne 21.4.2020

Ing. Pavel Švarc

Přílohy:

- 19-NÁVRH_DPS_PODHLEDY_A2_04-2020
- 26-NÁVRH_DPS_VÝPIS_NÁBYT_A4_04-2020
- NsP Havířov výkaz výměr 2020_04_20