

Zadavatel: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.**  
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek  
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA – ředitelem  
IČ: 00534188

## Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce malého rozsahu na službu

### „Zhotovení projektové dokumentace stavby Heliport – doplnění technologie“

Pořadové číslo zakázky: P/009/I/INV/21

Číslo spisu na profilu zadavatele: P21V00000081

#### I.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 3.6.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a sděluje následující.

#### Dotaz č. 6 k zadávací dokumentaci

Tento dotaz navazuje na Dotaz č. 1, 2 a odpovědi zadavatele. Rozumíme skutečností uvedeným v odpovědi na Dotaz č. 1 (a zároveň 2), nicméně nemůžeme souhlasit s tvrzením, že je rozsah plnění Veřejné zakázky jednoznačně definován. Nepožadovali jsme odpověď na rozsah dokumentace jako takové, jelikož ta je dána platnou legislativou, požadovali jsme jasné stanovení věcného rozsahu. Pouze takto může být určen rozsah očekávaného plnění a tomu odpovídající cenová nabídka.

V Návrhu smlouvy o dílo jsou v článku IV. „Doba a místo plnění“ a v čl. VII. „Cena díla“ uvedena předpokládaná plnění pouze dle čl. III, odst. 2 bodů 2.5 a 2.6.

Žádáme zadavatele, aby přehodnotil své stanovisko a vyjmul z Návrhu smlouvy o dílo minimálně body 2.3. a 2.4. Zároveň žádáme zadavatele, aby svými odpověďmi pomohl blíže stanovit rozsah plnění veřejné zakázky:

- Odst. 2.1. Návrhu smlouvy – má zadavatel k dispozici a bude zhotoviteli poskytnuta dokumentace skutečného stavu stávajícího heliportu? Má zadavatel k dispozici výše uvedenou dokumentaci v otevřeném formátu? Je součástí dokumentace i geodetické polohopisné a výškopisné zaměření stavby?

- Odst. 2.3. Návrhu smlouvy – bylo součástí zpracování PD heliportu, případně jeho realizace řešeno posuzování vlivů na životní prostředí? Případně stanovil tento požadavek stavební úřad či jiný orgán státní správy? Pokud budou odpovědi záporné, zadavatel nepředpokládá realizaci této části smlouvy a předpokládá, že bude vypuštěno z Návrhu smlouvy o dílo.

- Odst. 2.4. Návrhu smlouvy – jelikož součástí Veřejné zakázky není vyžadováno zpracování DUR, žádáme zadavatele minimálně o doplnění tohoto bodu o dovětek: , **bude-li třeba**.

### **Odpověď č. 6**

Zadavatel na opětovnou žádost o vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 3.6.2021 odpovídá takto.

Zadavatel nehodlá vyjmout z návrhu smlouvy o dílo body 2.3 a 2.4. U bodu 2.4 pouze upřesňuje, že u tohoto bodu došlo k administrativní chybě, kdy z textu vypadlo „bude-li třeba“.

### **Dotaz č. 7 k zadávací dokumentaci**



Tento dotaz navazuje na Dotaz č. 5 a odpověď zadavatele. Jelikož nejsou v současné době zadavateli známy žádné relevantní skutečnosti o případných požadavcích ÚCL na doprojektování částí, které nemají přímou souvislost s Předmětem VZ, tedy „Doplněním technologie HEMS pro provoz podle pravidel VFR v noci“ ani „Doplněním technologie vyhřívání přistávací plochy“, nemůže zadavatel požadovat jejich vypracování v rámci této Veřejné zakázky.

Změna rozsahu předmětu plnění bude mít vliv nejen na cenu, ale i na termín zpracování díla. Žádáme zadavatele, aby přehodnotil svou odpověď. Podmínkou, že nepředpokládaný rozsah má být součástí nabídky, jsou vytvořeny nerovné podmínky mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel tudíž v konečném důsledku musí s touto podmínkou kalkulovat při tvorbě cenové nabídky, přestože není jasné, zda bude předmět díla rozšířen či nikoliv. Ve své důsledku nejenže narušuje hospodářskou soutěž, ale zbytečně pro Objednatele navyšuje cenu.

### **Odpověď č. 7**

Zadavatel i nadále setrvává na svém stanovisku, které sdělil v dodatečných informacích č. 1 ze dne 1.6.2021. Zadavatel jen doplňuje, že při tvorbě cenové nabídky kalkuloval i s případnými požadavky ÚCL. Je věcí účastníka, zda si vytvoří případnou dostatečnou rezervu k tomu, pokud takový požadavek nastane, aby toto do celkové ceny zakalkuloval.

Ve Frýdku-Místku, dne 7. 6. 2021

  
  
Ing. Tomáš Stejskal, MBA  
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.