

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:

Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.

Otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-020173

Číslo oznámení v Úředním věstníku EU: 2021/S109-286355

Dne 25. 6. 2021 a dne 1. 7. 2021 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 2: Smlouva o dílo, článek III Předmět smlouvy, odstavec 2, písmeno r:

Součástí díla je také: zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí zhotovitel na své náklady. DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci

Zhotovitel žádá o vyjasnění, co je míněno pod pojmem „realizační dodavatelská dokumentace“. Uchazeč předpokládá, že se má jednat o dílenskou (výrobní) dokumentaci, neboť dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. je součástí zadání a tuto zhotovitel vypracovávat nebude.

Vysvětlení ZD:

Dodavatel předpokládá správně, že realizační dodavatelská dokumentace je dokumentace výrobní, která upřesní detaily při realizaci díla.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 3: Smlouva o dílo, článek III Předmět smlouvy, odstavec 2, písmeno v:

Součástí díla je také: vybavení stavby podle požární zprávy

Chápeme správně, že požární zprávou se myslí zpráva uvedená v zadávací dokumentaci v části PBŘ pod označením „17-035-5_D.1-01-3_01_PBR-TZ“?

Ano, do lhůty 19 měsíců se nezapočítává doba jednoho měsíce za přerušené práce v rámci stěhování.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 5: Smlouva o dílo, část XI. Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést elektronický stavební deník (dále jen „stavební deník“) v souladu se stavebním zákonem ve znění zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. Zhotovitel je povinen zajistit zpřístupnění elektronického stavebního deníku všem osobám uvedeným v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

Žádáme zadavatele o informaci, kdo je odpovědný za zajištění elektronického stavebního deníku a kdo ponese náklady s tím spojené. Pokud má elektronický stavební deník zajistit Zhotovitel, žádáme o doplnění položky pro elektronický stavební deník do VV v části VRN.

Vysvětlení ZD:

Za zajištění vedení stavebního deníku (i elektronického) je zodpovědný zhotovitel. Položku není nutné doplňovat do soupisu prací, dodávek a služeb, části VRN. Dodavatelé zajištění tohoto požadavku zadavatele zohlední v celkové ceně za dílo, tzn. náklady na vedení stavebního deníku (i elektronického), budou součástí provozní režie dodavatelů, které dodavatel započítá spolu s ostatními provozními náklady do jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 6: Smlouva o dílo, část XV. Sankční ujednání

V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 17, 18 nebo 23 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ

V čl. X Smlouvy o dílo se nenachází odstavec 23, na který odkazuje toto ustanovení. Žádáme zadavatele o úpravu smlouvy.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel v příloze k tomuto vysvětlení poskytuje opravenou smlouvu o dílo.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz 01

Ve zveřejněném výkazu výměr v části „VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby“ se nachází položka č.6:

6	035103001	Pronájem ploch	kpl.	1,000
---	-----------	----------------	------	-------

Poznámka k položce:

(plochy potřebné pro zařízení staveniště, deponie, které nejsou v majetku objednatele)

Žádáme zadavatele o informaci, co všechno má být součástí ceny této položky vzhledem k tomu, že všechny okolní plochy jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Vysvětlení ZD:

Položka byla z přiloženého soupisu prací, dodávek a služeb odstraněna.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:
Lhůta pro podání nabídek končí dne **13. 9. 2021 v 10.00 hod.**

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel

Přílohy:
Soupis prací, dodávek a služeb_14.07.2021
Smlouva o dílo_14.07.2021