



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47913750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka 2 ks sanitních vozidel pro SN v Opavě“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2021/20/2 ks sanitek-SNO**

Číslo zakázky: P21V00000207

(dále také jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

Na základě probíhající Veřejné zakázky „Dodávka 2 ks sanitních vozidel pro Slezskou nemocnici v Opavě“, v příloze zasílám „Memorandum COVID-19“ a potvrzení výrobce o prodloužených dodacích lhůtách z důvodu krizového nedostatku čipů v automobilovém průmyslu z důvodu pandemie COVID-19. V souvislosti s kritickou situací, popsanou v přiložených dokumentech bych rád vznesl následující dotaz.

„Lze dodat vůz v dodací lhůtě 8 měsíců na výrobu vozu, 2 měsíce na přestavbu na sanitní automobil, tj. celkem 10 měsíců od podpisu kupní smlouvy?“

ODPOVEĎ č. 1

ANO, zadavatel bude akceptovat dodání vozidel nejpozději do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek takto:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO: 5. 11. 2021 09:00

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA