



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2  
k Veřejné zakázce**

**Zadavatel:** Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace  
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava  
IČO: 47813750  
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

**Veřejná zakázka:**

**„Dodávka 4 ks ledniček pro infekční oddělení II.“**

Číslo spisu: **OPA/Hal/2022/13/4 ks ledniček-INF**  
Číslo zakázky: **P22V00000198**  
(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

**DOTAZ č. 1**

Chtěli bychom Vás tímto požádat o prodloužení předepsané doby plnění do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy. Dodávky materiálů, komponent a elektronických prvků nezbytných pro výrobu zařízení jsou velmi zpožděné a nepravdělné, a bohužel není v naší moci tuto situaci jakkoliv ovlivnit.

**ODPOVĚď č. 1**

**Zadavatel souhlasí s prodloužením doby plnění ze 120 na 150 dnů.**

Zadavatel současně zveřejňuje na svém profilu upravenou Přílohu č. 2 – Návrh Kupní smlouvy a Výzvu k podání nabídky.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PŮVODNÍ LHŮTA: 20.06.2022 09:00 hod.

**NOVÁ LHŮTA: 24. 06. 2022 09:00 hod.**

V Opavě

\_\_\_\_\_  
Ing. Karel Siebert, MBA  
ředitel