

V Přerově dne 27.9.2023

Věc

## **Doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

---

### **Zadavatel:**

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

I.P.Pavlova 552/9

Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov

IČO: 00844641, DIČ: CZ00844641

Veřejná zakázka:

### **Město Albrechtice - stavební úpravy budovy OOP - střecha**

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)

Číslo spisu VZ: KRN/Hie/2023/02/M. Al.ce – stavební úpravy – střecha – OOP

Číslo zakázky: P23V00000205

Zadavatel poskytuje doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky. Doplnění k zadávací dokumentaci odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele [https://msk.ezak.cz/profile\\_display\\_6.html](https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html).

### **Doplnění k zadávací dokumentaci:**

**Zadavatel v příložené smlouvě o dílo doplňuje do čl. III. Předmět smlouvy toto ustanovení:**

Zhotovitel bere na vědomí, že na jím provedeném díle se bude v období od 1.4.2024 do 1.7. 2024 instalovat FVE jiným dodavatelem. Tato instalace není důvodem k přerušení nebo ukončení záruk daných touto Smlouvou o dílo. **Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu Objednatele součinnost spočívající v účasti na jednáních o umístění FVE na jím provedeném díle ( střešní krytině ), stanovit podmínky pro montáž FVE a provést závěrečnou prohlídku po instalaci FVE, kde písemnou formou potvrdí splnění či nedostatky jím stanovených podmínek.** Předpokládaná účast na jednáních je (např.) 6x 1 hod. Výše uvedené podmínky jsou součástí celkové ceny díla.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 5. 10. 2023 v 11.00 hod.**

S pozdravem

**Ing. Šárka Goldmannová**  
ZVZ Konzult s.r.o.  
smluvní zástupce zadavatele

Přílohy:

Smlouva o dílo\_27.09.2023