

Veřejná zakázka
„Kogenerační jednotka – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Kogenerační jednotka – Nemocnice Havířov, příspěvková organizace“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

„Na místním šetření bylo zadavatelem VŘ odsouhlaseno, že je stanovena minimální záruční doba a poskytování záručního servisu po dobu 23.100 motohodin KGJ, nebo 36 měsíců – podle toho které podmínky bude dosaženo dříve. Je možné tuto informaci brát závazně? “

Odpověď zadavatele:

V zadávací dokumentaci je jednoznačně stanovena záruční doba a poskytování záručního servisu po dobu 23.100 motohodin KGJ (tj. předpokládaný rozsah motohodin 7.700/1rok x 3), minimálně však 36 měsíců. Zadavatel na takto stanovené záruční době a poskytování záručního servisu trvá.

Dotaz č. 2

„Uvedení do provozu má návaznost na kompletní napojení technologie KGJ třetí stranou na základě v budoucnu zpracované projektové dokumentace. Dle kupní smlouvy odstavce IX.1 má být úhrada kupní ceny provedena jednorázově po předání a převzetí zboží, která bude potvrzena

podpisem dodacího listu. Když v průběhu vyřizování dodávky vzejdou překážky v plnění této smlouvy z důvodu prodlení třetí stranou (úřady, zpracování dokumentace, úpravy technologie a stavby kotelny pro připojení KGJ), může dojít také k posunu termínu platby za dílo. Máme to“

Odpověď zadavatele:

Obchodní podmínky (příloha č. 3A Zadávací dokumentace) v článku V. odst. 5 zakotvují postup, na kterém zadavatel trvá.

Dotaz č. 3

„Na místním šetření bylo řečeno, že žádost o připojení bude podána dle specifikace KGJ vítězné nabídky. Jak bude postupováno v případě, že provozovatel distribuční soustavy nepřidělí investorovi požadovaný rezervovaný výkon nebo vydá jiné podmínky připojení, které by ze strany investora nemohly být dodrženy na základě plnění kupní smlouvy vycházející z této veřejné zakázky?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nesdílí obavu, že ve smlouvě o připojení budou ze strany ČEZ nějaká omezení výkonu, jelikož:

- nemocnice zůstává odběratelem elektrické energie jako doposud,
- přetoky do sítě budou vyloučeny technickým řešením,
- výše rezervované kapacity se nemění.

V tomto případě vnímá zadavatel Smlouvu o připojení jako potvrzení skutečnosti, že v nemocnici bude instalován zdroj elektrické energie, který svým výkonem nemůže ovlivnit provoz distribuční soustavy.

Dotaz č. 4

„Na místním šetření bylo řečeno, že v budoucnu vypracovaná projektová dokumentace připojení KGJ v kotelně bude projednána na stavebním úřadě. V případě, že vzejdou nové požadavky stavebního úřadu a dojde ke zdržení dodání projektové dokumentace a potažmo zapojení KGJ do kotelny třetí stranou, může dojít k posunu termínu uvedení KGJ do provozu a také uskutečnění předání díla a provedení platby za dílo?“

Odpověď zadavatele:

Na základě sdělení stavebního úřadu Magistrátu města Havířov ze dne 16.11.2021 můžeme citovat, že: „Instalace kogenerační jednotky nevyžaduje podle ustanovení §79 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, a nevyžaduje ani stavební povolení či ohlášení (§103 stavebního zákona).“

Dotaz č. 5

„Lze do servisní smlouvy doplnit inflační doložku s přezkoumáním k 1. lednu každého započatého roku?“

Odpověď zadavatele:

Ne. Zadavatel tuto možnost nepřipouští. Ceny jsou dle čl. V odst. 2 Servisní smlouvy (Příloha č. 3B Zadávací dokumentace) nepřekročitelné.

V Havířově, dne 15.11.2023

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

2

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka