

Zadavatel: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.**
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA – ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

„Dodávka sanitního vozidla pro Nemocnici ve Frýdku-Místku“

Pořadové číslo zakázky: P/018/INV/21

Číslo spisu na profilu zadavatele: P21V00000106

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 29. 6. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a sděluje následující:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

Dobrý den, rádi bychom se dotázali na termín dodání vozidla. Jak uvádíte v zadávací dokumentaci požadujete termín dodání nejpozději do 10.11.2021.



Vzhledem ke světové situaci s výrobou podvozků pro sanitní vozidla nám v tuto chvíli dodavatelé podvozků například VW, FORD, OPEL, RENAULT, MB atd. negarantují dodání vozidel dříve než na přelomu roku 2021/2022. Tato situace je způsobena nedostatkem komponentů pro výrobu vozidel. Tudíž je nereálné dodání vozidla ve vámi uvedeném termínu.

Mohl by zadavatel zvážit prodloužení termínu dodání například na první pololetí roku 2022? Určitě by se rozšířil počet uchazečů o zakázku.

Odpověď č. 1

Vzhledem k tomu, že zadavatel bude na pořízení sanitního vozidla čerpat finanční prostředky z dotačního titulu se stanoveným termínem pro jeho vyúčtování, jsme nuceni trvat na termínu dodání vozidla tak, jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci.

Ve Frýdku-Místku, dne 30. 6. 2021



Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.