
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2  
VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne: 30. 6. 2022 

 

Název zadavatele: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 

se sídlem:  Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec 
zastoupena:            Ing. Jiří Veverka, ředitel  
IČ:   00534242 

       
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„Přístavba a nástavba rehabilitace – výběr zhotovitele III.“ 
 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje 
následující změnu vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. 
 
 
Dotaz uchazeče  

Dotaz 01 
Na profilu zadavatele je uvedeno datum zahájení zadávacího řízení dne 21.06.2022. 
Jelikož se otevřené řízení dle ust. § 56 zahajuje nejen v nadlimitním, ale i v podlimitním režimu 
odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, znamená to, že 
předmětné zadávací řízení bylo zahájeno dne 20.6.2020. 
Žádáme zadavatele o opravu tohoto údaje na profilu zadavatele. 

 
 

Dotaz 02 
V čl. 21 zadávací dokumentace je m.j. uvedeno: 
Zadavatel preferuje předložení oceněného rozpočtu ve formátu .xls, .xlsx, Excel VZ, .bpe či obdobném. Důležitý 
je výstup z rozpočtového softwaru, tzn. soubor je vyexportovaný z rozpočtového softwaru (Kros, RTS, 
ASPE) v určitém formátu, aby bylo možné tento soubor (rozpočet) načíst zpět do rozpočtového 
softwaru a provést kontrolu. 

Jak má dodavatel rozumět větě o důležitosti výstupu z rozpočtového software? 

Znamená to, že účastník má v nabídce předložit oceněný rozpočet i rozpočtovém software? 
Pokud ano, žádáme zadavatele o stanovení povinnosti předložení oceněného rozpočtu v rozpočtovém 
software pouze u vybraného dodavatele před podpisem smlouvy v rámci předložení dokladů dle ust. § 104 
a § 122 odst. 3 písm. b) zákona. 

 
 

Dotaz 03 
V čl. 22 zadávací dokumentace je m.j. uvedeno: 
Nabídková cena musí zohledňovat i případné skokové navýšení cen některých materiálů ve stavebnictví 
v roce 2022 a 2023. 

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem mají dodavatelé postupovat při zohledňování 
případných skokových navýšení cen některých materiálů ve stavebnictví v roce 2022 a 2023, aby při 
posuzování nabídek nedošlo k jejich vzájemné neporovnatelnosti? 
Je víc než pravděpodobné, že každý z účastníků přistoupí při zpracovávání své nabídkové ceny k 
této zcelanejednoznačné podmínce stanovené zadavatelem naprosto odlišným způsobem ovlivněným 
nejen  výrazným 



 

 

 
 

nárůstem cen a inflace, které každý z účastníků může odhadovat jiným 
způsobem, ale rovněž i jejich strategií při zpracování cenové nabídky s účelovou 
kalkulací následného maximálního využití podmínek uvedených v ust. § 222 
zákona po uzavření smlouvy, což v konečném důsledku může zadavateli 
realizaci veřejné zakázky značně prodražit. To bude pro zadavatele 
znamenat porušení zásad 3E (efektivnost, hospodárnost, účelnost), kterými se 
zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře musí kromě dodržování zákona 
rovněž řídit. 

Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace nevyužil žádné z možností 
doporučených ve Společném stanovisku  Ministerstva   pro   místní   rozvoj,   
Úřadu   pro   ochranu   hospodářské   soutěže   a   ČKAIT k problematice nárůstu 
cen stavebních materiálů a v Metodickém doporučení (doplnění) týkající se 
růstu cen ve veřejných zakázkách uveřejněných na https://portal-
vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134- 2016-sb-o-
zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/ 
a http://zpravy.ckait.cz/vydani/2021-04/jak-reagovat-na-dramaticky-
rust-cen-stavebniho-materialu/ a v zadávací dokumentaci stanovil pouze 
naprosto nejednoznačnou podmínku pro zpracování ceny. 

Odpovědný zadavatel musí brát v potaz, že současná situace, kdy v průběhu 
plnění veřejné zakázky dochází    k výraznému nárůstu cen a inflace, může 
ztěžovat zdárné ukončení zadávacího řízení a v krajním případě může vést i k 
předčasnému ukončení závazku a nedokončení stavby, což s sebou nese zvýšené 
náklady  a provozní komplikace. 
Absence řešení této situace může rovněž odradit některé z dodavatelů z účasti v 
tomto zadávacím řízení. 

Žádáme proto zadavatele, aby v zadávací dokumentaci 
1. stanovil v souladu s ust. § 6 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 a 2 zákona jednotný 

a zejména jednoznačný způsob, jakým mají účastníci zadávacího řízení 
při zpracovávání svých nabídkových cen postupovat při zohledňování 
případných skokových navýšení cen některých materiálů ve 
stavebnictví v roce 2022 a 2023 nebo 

2. využil některou z možností uvedených na výše uvedených portálech 
 
 

Dotaz 04 
V čl. II. odst. 5 návrhu smlouvy o dílo je uvedeno: 
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, 
způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených. 

Žádáme tímto zadavatele o vypuštění slova „veškeré“ z výše uvedeného 
odstavce smlouvy, jelikož žádnému zhotoviteli (ani projektantovi) nemohou být 
před započetím samotné realizace díla známy veškeré výše uvedené podmínky. 

 
 
Vyjádření zadavatele 
 
K dotazu č. 1 
Zadavatel uvádí, že se jedná o překlep a oprava bude provedena s vydáním těchto dodatečných informací. 
 
K dotazu č. 2 
 
Zadavatel, záměrně zvolil slovo „preferuje“ a to z důvodu jeho snazší kontroly předloženého rozpočtu v nabídkách 
uchazečů a to z důvodu nahrání do svého rozpočtového programu. Je pouze na uchazeči, v jakém formátu bude jeho 
rozpočet předložen. 
 

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/
https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/
https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/
https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/
http://zpravy.ckait.cz/vydani/2021-04/jak-reagovat-na-dramaticky-rust-cen-stavebniho-materialu/
http://zpravy.ckait.cz/vydani/2021-04/jak-reagovat-na-dramaticky-rust-cen-stavebniho-materialu/


 

 

K dotazu č. 3 
Zadavatel jednoznačně v mezích zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ  v platném znění v čl. 22 stanovil způsob zpracování 
nabídkové ceny. Zadavatel nemůže uchazečům určovat jejich obchodní strategii při stanovování cenových nabídek. 
Zadavateli jsou známa stanoviska MMR ČR, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a  ČKAIT k problematice nárůstu 
cen stavebních materiálů, avšak tato jsou jako doporučení, aby reflektovali cenové skoky koncem roku 2021 a první 
čtvrtletí 2022. Zadavatel předpokládá ustálení cenových hladin na trhu. 
Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace postupoval naprosto v souladu s ustanovením § 6 a §36 zákona č. 
134/2016 Sb. ZZVZ v platném znění. Zadávací dokumentace je zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatele v zadávacím řízení. 
 
K dotazu č. 4 
Zadavatel stanovil obchodní podmínky ve smlouvě o dílo, jako podmínky, za kterých hodlá smlouvu uzavřít. 
Zadavatel nebude měnit textaci smlouvy o dílo. 
Je pouze na uchazeči, zdali se za stanovených podmínek účastní veřejné zakázky či nikoli. 
 
Lhůta pro podání nabídek: 
 
Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek:  
 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 22. 7. 2022 do 10:00 hodin 
 
Nabídka se podává písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného 
elektronického nástroje.  
Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html  
 
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 22. 7. 2022 v 10:01 
hodin 
 
Příloha:   
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 

…………..…………………………......................................... 
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat  
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