
 
 

  

 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
 

dle § 49 odst. 2 až 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

 
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše 

uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce „Projektová dokumentace akce „Vybudování dílen 

pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace““, 

poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona níže uvedené dodatečné informace. 

 

Dodatečné informace č. I ze dne 27. 10. 2015 

 

Dotaz č. 1 (obdržen dne 23. 10. 2015): 

1) Máte vyřešena autorská práva k zastavovací studii? 

2) Mají  být do nabídky zahrnuty náklady na správní poplatky (zvláště poplatky za UR 

a SP) a nebo si je uhradí investor sám (či na předfakturaci)? 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými dotazy uvádí následující: 

Ad 1) 

Dokumentace – „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek“ je 

společností Inpros F-M, s.r.o. zpracovaná ve stupni „zadávací podmínky“ (viz. rohové 

razítko), tedy přímo za účelem použití pro zpracování projektové dokumentace, výkon 

koordinátora BOZP, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Nejedná se tedy o zastavovací 

studii, jak uvádí tazatel. 

Ad 2) 

V souladu s ustanovením článku 8.1 zadávací dokumentace platí, že: „cena musí zahrnovat 

veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré 

práce, dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla“. Součástí 

nabídkové ceny jsou tady mimo jiné i správní poplatky zmíněné tazatelem.  

Zadavatel: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 

IČO: 70890692 

 

Veřejná zakázka: 

„Projektová dokumentace akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední 

odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace““ 

 

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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Toto ostatně vyplývá i ze závazného návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací 

dokumentace, kde je v ustanovení článku VII odst. 2 uvedeno, že: „součástí sjednané ceny jsou 

veškeré práce a dodávky, poplatky, odměny za poskytnutí licence a jiné náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla“. Obdobně podle ustanovení článku XIV odst. 2 platí, že: „v odměně jsou 

zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této 

smlouvy včetně správních poplatků“. 

 

Dodatečné informace č. II ze dne 4. 12. 2015 

 

Dotaz č. 2 (obdržen dne 30. 11. 2015): 

1) Zadavatel předpokládá dle ZD investiční náklady ve výši 120 000 000,- Kč. Žádám o 

doložení kompletního odhadu investičních nákladů, který byl zpracován v rámci 

dokumentace „Vybudování dílen pro praktické vyučování, SOŠ Frýdek-Místek“ ve 

stupni „zadávací podmínky“ společností Inpros F-M, s.r.o.  

2) V příloze ZD Obchodní podmínky_PD Dílny pro praktické vyučování SOŠ F-M.doc 

je uvedeno v části III. Předmět plnění - 2.2. Průzkumy – cituji: „Předmětem této 

části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové 

dokumentace nebo oznámení dle odst. 2. 3. tohoto článku smlouvy“.  

Požaduje zadavatel vypracování konkrétních průzkumů (např. IG, 

hydrogeologický, radonový, stavebně technický, atp.) nebo je výběr „potřebných“ 

průzkumů zcela na volbě zhotovitele? 

3) Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

ani v žádné z příloh není požadováno zpracování plánu BOZP, ale pouze Zásad 

organizace výstavby (jejich součástí jsou i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví). 

Tyto zásady může zpracovávat autorizovaný architekt i inženýr. Má tedy být 

součástí požadovaného plnění zhotovitele objednatelem i plán BOZP zpracovaný 

koordinátorem BOZP (jak je uvedeno v ZD)?  

4) V příloze ZD Obchodní podmínky_PD Dílny pro praktické vyučování SOŠ F-M.doc 

- IV.Doba a místo plnění je uvedeno, cituji: „2. Zhotovitel nebude v prodlení se 

splněním části díla dle čl. III odstavec 2 bodu 2.5 a 2.6 této smlouvy po dobu, po 

kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního povolení 

(oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).“  

Bude zhotovitel v prodlení v případě, že dojde k průtahům v souvislosti s činností 

nebo nečinností třetích osob (např. odvolání účastníků řízení)? 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými dotazy uvádí následující: 

Ad 1) 

Zadavatel uvádí, že požadovaný propočet nebyl záměrně poskytnut v rámci zadávacích 

podmínek. Zadavatel má za to, že v zadávacích podmínkách je i tak uveden dostatek 
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informací pro kvalifikované zpracování nabídky (výčet místností, podlahové plochy, 

obestavěný prostor, technická infrastruktura),  apod. Další poznatky mohl dodavatel získat 

například i prohlídkou na místě plnění budoucích staveb. 

Ad 2) 

Zadavatel uvádí, že v souladu se zadávacími podmínkami zodpovídá za stanovení 

konkrétního druhu a rozsahu „veškerých“ průzkumů dodavatel. Konkrétní provedené 

průzkumy a jejich rozsah musí umožnit vydání všech potřebných rozhodnutí včetně 

stavebního povolení na všechny objekty budoucích staveb a návrh a zpracování 

konstrukčního řešení staveb na základě výsledků provedených průzkumů tak, aby při jejich 

realizaci nevznikaly požadavky na vícepráce právě z důvodu absence nebo nedostatečnosti 

provedení některých potřebných průzkumů v době zpracování projektových dokumentací 

staveb obou dílen. 

Ad 3) 

Ano, součástí plnění má být plán BOZP, zpracovaný koordinátorem BOZP. 

Ad 4) 

Zadavatel uvádí, že dodavatelem zmíněná situace nemůže nastat. Termíny plnění pro body 

2.5 a 2.6 jsou totiž počítány až od okamžiku nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, 

resp. povolení. 

 

 

V Ostravě dne 4. prosince 2015 

 

 

Moravskoslezský kraj 

právně zastoupený MT Legal s.r.o.,  

advokátní kancelář 

  Mgr. Darina Loukotová 

na základě plné moci 

 

 

Elektronicky podepsáno: Hana Smolíková 
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