

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Zastoupena: MUDr. Romanem Gřegořem, ředitelem

IČ: 48804525

DIČ: není pláce

Bankovní spojení: UCB Ostrava

Číslo účtu: 2102312880/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Radek Novobilský, tel. 556 771 044, mobil 724 270 916

(dále jen „objednatel“)

2. UNIREKON s.r.o.

Se sídlem: 28.října 961/279, Ostrava-Hulváky

Zastoupena: Ing. Mgr. Ivo Zemanem

IČ: 03256162

DIČ: CZ03256162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 3816832399/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60347

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Vít Menšík tel. 733 713 473

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je oprava havarijního stavu střechy výjezdového stanoviště Nový Jičín.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí opravu havarijního stavu střechy výjezdového stanoviště Nový Jičín (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - položkového rozpočtu stavby uvedeného v příloze č.1 této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - c) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - d) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
 - e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - f) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - g) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - h) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, budou-li potřebné,
 - i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - k) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,

- l) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - n) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - p) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, pokud byla vydána.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
 7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
 8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací ve lhůtě do 30.6.2017 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Místem plnění je výjezdové stanoviště a správa územního odboru Nový Jičín, ul. Štefánkova 2111/11, 741 01 Nový Jičín.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH	607 216,04		607 216,04
DPH	127 515,-		127 515,00

Cena vč. DPH	734 731,-		734 731,00
---------------------	------------------	--	-------------------

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo včetně DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle RTS a.s. ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 5/2017), IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „havarijní stav-oprava střechy výjezdového stanoviště Nový Jičín“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,

- e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
3. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 4. Doručení faktury se provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli na adresu ZZS MSK, Vydmuchov 209/8, 733 01 Karviná.
 5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.
6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a vstup na stavbu a staveniště.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelům.
6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

- objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: radek.novobilsky@zzsmk.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.
3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele.
11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí

ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

16. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 18 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

18. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich

zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti položkovému rozpočtu, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 3 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 72 měsíců (dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: krupova@unirekon.cz nebo
 - b) adresu: 28.října 961/279, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00 nebo
 - c) do datové schránky: sm9mfc6
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý opakovaný případ.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně doklady dle čl. X odst. 4 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
 - Příloha č. 2: Harmonogram prací
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

V Ostravě dne 05-05-2017

za objednatele
MUDr. Roman Gřegoř, ředitel

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

V Ostravě dne 26.4.2017

za zhotovitele
Ing. Mgr. Ivo Zeman

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **M17/728 „Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“**

Zadavatel **Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace** IČO: **48804525**
Výškovická 2995/40 DIČ:
70030 Ostrava-Zábřeh

Zhotovitel: **UNIREKON s.r.o.** IČO: **3256162**
28.října 961/279, Ostrava-Hulváky DIČ: **CZ03256162**

Rozpis ceny

	Celkem		
HSV			32 820,12
PSV			523 305,64
MON			30 585,28
Vedlejší náklady			8 503,00
Ostatní náklady			12 002,00
Celkem			607 216,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	607 216,04 CZK
Základní DPH	21 %	127 515,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH


734 731,00 CZK

v Ostravě **26.4.2017**

dne

05-05-2017


 Za zhotovitele


 Za objednatele

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
 SLUŽBA
 MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
 Výškovická 2995/40
 Zábřeh, 700 30 Ostrava**

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VN01	Vedlejší a ostatní náklady	0	20 505	4 306	24 811	3
R728.VN.32	Vedlejší a ostatní náklady	0	20 505	4 306	24 811	3
SO01	Zdravotnická záchranná služba	0	586 711	123 209	709 920	97
R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy	0	586 711	123 209	709 920	97
Celkem za stavbu		0	607 216	127 515	734 731	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb rozumíme dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady rozumíme náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem rozumíme dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady rozumíme náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			66 943,10	11
712	Povlakové krytiny	PSV			212 624,09	35
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 467,60	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			187 985,21	31
764	Konstrukce klempířské	PSV			49 285,64	8
M21	Elektromontáže	MON			30 585,28	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			32 820,12	5
VN	Vedlejší náklady	VN			8 503,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			12 002,00	2
Cena celkem					607 216,04	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	M17/728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“		
O:	VN01	Vedlejší a ostatní náklady		
R:	R728, VN.32	Vedlejší a ostatní náklady		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava /	Cenová
Díl:	VN	Vedlejší náklady					Ceník	platnost	úroveň
1	100411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 17/1		Indiv
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.									
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 17/1		Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava uzemí pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 17/1		Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 17/1		Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
5	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1,00	1,00	RTS 17/1		Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 17/1		Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.									
7	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 17/1		Indiv
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.									

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	IM17/7/28	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	VN01	Vedlejší a ostatní náklady
R:	R728, VN.32	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenové úroveň
8 005211010R	Předání a převzetí staveníště	Soubor	1,00000	1,00	1,00	RTS 17/1	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveníště.							
9 00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1,00	1,00	RTS 17/1	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.							

Díl: ON	Ostatní náklady	12 002,00					
10 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 17/1	Indiv
11 005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 17/1	Indiv
12 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveníšti	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 17/1	Indiv
Náklady na ochranu staveníště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveníště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveníště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveníště (provizorně dopravní řád).							
13 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 17/1	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technických normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.							
14 005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	1,00	1,00	RTS 17/1	Indiv
Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkušebního zařízení.							
15 005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000		0,00	RTS 17/1	Indiv
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatel.							
16 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 17/1	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	M171728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	VN01	Vedlejší a ostatní náklady
R:	R728.VN.32	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenové úroveň
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1,00	1,00		RTS 17/1	Indiv

Celkem	20 505,00								
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M177/728	"Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín"
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 711 Izolace proti vodě							
1.7657/99311R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na kroky přibitím s přelepením spojů	m2	546,61044	47,00	25 690,69	800-765	RTS 17/1 Indiv
					66 943,10		

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

Montáž podstřešní difúzní fólie pod kontralatě :

šikmína v ploše :

Položka pořadí 7 : 510,39599

svěsle :

Položka pořadí 14 : 36,21445

2.7657/99301R00	Fólie parotěsné a difúzní demontáž	m2	546,61044	9,20	5 028,82	800-765	RTS 17/1 Indiv
-----------------	------------------------------------	----	-----------	------	----------	---------	----------------

Stávající podstřešní fólie :

Položka pořadí 1 : 546,61044

3.765901311R00	Fólie parotěsné a difúzní Doplnky pro fólie páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm, páska těsnicí	m	819,91566	11,60	9 511,02	800-765	RTS 17/1 Indiv
----------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	----------------

D+M těsnicí pásky pod kontralatě :

Začátek provozního součtu

spotřeba 1,5m/m2 střechy : 1,50

Konec provozního součtu

Položka pořadí 1 : 546,61044*1,5

4.67362438R	fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační, paropropustná, tloušťka 0,84 mm, plošná hmotnost 210 g/m ² ; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; $\mu = 105,0$; sd od 0,09 m	m2	683,26305	29,00	19 814,63	SPCM	RTS 17/1 Indiv
-------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	----------------

Dodávka podstřešní fólie kontaktní pod kontralatě, přeložení a zitravné 25% :

Položka pořadí 1 : 546,61044*1,25

5.998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě sváře do 12 m	t	0,19268	35 800,00	6 897,94	800-711	RTS 17/1 Indiv
----------------	--	---	---------	-----------	----------	---------	----------------

50 m vodorovně měřeno od těžšího půdorysné plochy skládky do těžšího půdorysné plochy objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M177/28	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost	Cenové úroveň
Díl: 712									
6	712300831RT3	Povlakové krytiny Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ jednovrstvě, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	67,20000	55,00	3 696,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
				67,2					
				212 624,09					

7	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přilavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	510,39599	59,00	30 113,36	800-711	RTS 17/1	Indiv
Montáž přilavením horního modířku, pásu - šikmína v ploše : Výkres č.1.04 Půdorys střechy - stávající stav + bourací práce : Výkres č.2.05 Řezy - nový stav : Střecha S1 sklon 13st., směr k SZ : střecha k SZ, od hřebene po zaatkový žlab : $(13,095-0,15)/\cos(13)^{\circ} \cdot (5,0+13,415+3,125)$ 286,16981 střecha k SZ, odpočet světlíku : $-(6,0/2)/\cos(13)^{\circ} \cdot 13,415$ -41,30361 střecha k SZ, od horní atiky po zaatkový žlab - rozšíření do strany : $(9,73+1,945)/\cos(13)^{\circ} \cdot 2,89/2$ 17,31414 střecha k SZ, od šikminy atiky po zaatkový žlab - rozšíření do strany : $(7,385-0,15)/\cos(13)^{\circ} \cdot 2,42/2$ 8,98463 Střecha S1 sklon 13st., směr k JV : střecha k SZ, od hřebene po zaatkový žlab : $(13,095-0,15)/\cos(13)^{\circ} \cdot (5,0+13,415+3,125)$ 286,16981 střecha k SZ, odpočet světlíku : $-(6,0/2)/\cos(13)^{\circ} \cdot 13,415$ -41,30361 střecha k SZ, odpočet schodiště, střecha S2 : $-(1,865+0,80+1,60)/\cos(13)^{\circ} \cdot 3,34$ -14,6198 střecha k SZ, od šikminy atiky po zaatkový žlab - rozšíření do strany : $(7,385-0,15)/\cos(13)^{\circ} \cdot 2,42/2$ 8,98463									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17/728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	712348101RT4	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínek odvětrání kanalizace, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	2,00000	595,00	1 190,00	800-711	RTS 17/1	Indiv

včetně dodávek výrobků

Odvětrání ZTI :

spotřeba 1ks/střechu :

Výkres č.1.04 Půdorys střechy - stávající stav + bourací práce :

Výkres č.2.05 Řezy - nový stav :

Střecha S1 sklon 13st., směr k SZ :

větrací hlavice : 1

1

Střecha S1 sklon 13st., směr k JV :

větrací hlavice : 1

1

9	712348102RT4	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínek odvětrání střešního souvrství, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	10,00000	595,00	5 950,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
---	--------------	---	-----	----------	--------	----------	---------	----------	-------

včetně dodávek výrobků

Přivětrávací komínky :

spotřeba 5ks/okap :

Výkres č.1.04 Půdorys střechy - stávající stav + bourací práce :

Výkres č.2.05 Řezy - nový stav :

Střecha S1 sklon 13st., směr k SZ :

u okapu : 5

5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17/728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“	
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba	
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenové úroveň
Střecha S1 sklon 13st., směr k JV : u okapu : 5									
10	712348103RT4	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přilavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Atiková propust, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00	800-711	RTS 17/1	Indiv

včetně dodávek výrobků
Atiková propust :
spotřeba 2ks/zaatkový žlab :
Výkres č.1.04 Půdorys střechy - stávající stav + bourací práce :
Výkres č.2.05 Řezy - nový stav :
Střecha S1 sklon 13st., směr k SZ :
u okapu : 2
2
Střecha S1 sklon 13st., směr k JV :
u okapu : 2
2

11	712348104RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přilavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup pro kabely, průměru 50 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	4,00000	520,00	2 080,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	----------	-------

včetně dodávek výrobků
Prostupy pro elektro oheřev :
spotřeba 2ks/zaatkový žlab :
Výkres č.1.04 Půdorys střechy - stávající stav + bourací práce :
Výkres č.2.05 Řezy - nový stav :
Střecha S1 sklon 13st., směr k SZ :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M171728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenové úroveň
		u okapu : 2		2					

Střecha S1 sklon 13st., směr k JV :
u okapu : 2

2

12	712348105RT4	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přilavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	16,00000	450,00	7 200,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	---------	----------	-------

včetně dodávek výrobků
Prostupy pro podstřešní fólii :
přivětrávací komínky :
Položka pořadí 9 : 10,00000
odvětrání ZTI :
Položka pořadí 8 : 2,00000
střešní vpust' :
Položka pořadí 10 : 4,00000

10
2
4

13	71235111RT1	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	510,39599	48,00	24 499,01	800-711	RTS 17/1	Indiv
		Montáž samolepicího podkladního pásu - šikmína v ploše : Položka pořadí 7 : 510,39599		510,39599					

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
Montáž přilavením horního modifikovaného pásu - svise :
Vykres č.1.04 Púdorys střechy - stávající stav + bourací práce :
Vykres č.2.05 Řezy - nový stav :

14	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přilavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	36,21445	55,00	1 991,79	800-711	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17/728	"Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín"
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Střecha S1 sklon 13st., směr k SZ :							
		zaatkový žlab : $0,25 \times (24,78 - 0,30 \times 2)$		6,045					
		světlik : $0,25 \times ((6,0/2)/\cos(13))^2 + 13,415$		4,89321					
		atiky směr k JV : $0,25 \times (7,825 + 11,855/2)/\cos(13)$		3,52856					
		atiky směr k SV : $0,25 \times ((8,30 + 0,45 + 1,945 + 3,20)/\cos(13) + 2,28)$		4,13512					
		Střecha S1 sklon 13st., směr k JV :							
		zaatkový žlab : $0,25 \times (20,92 - 0,30)$		5,155					
		světlik : $0,25 \times ((6,0/2)/\cos(13))^2 + 13,415$		4,89321					
		stěny schodiště : $0,25 \times ((1,865 + 0,80 + 1,60)/\cos(13) + 3,34)$		1,9293					
		atiky směr k JV : $0,25 \times (7,355 + 11,855/2)/\cos(13)$		3,40797					
		atiky směr k SV : $0,25 \times (10,095 - 0,15 + 6,0/2 - (1,865 + 0,80 + 1,60))/\cos(13)$		2,22708					
15	712841559RT1	Samostatně vyžázení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	22,67848	55,00	1 247,32	800-711	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenový uroveň
16	712851559RT1	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	22,67848	48,00	1 088,57	800-711	RTS 17/1	Indiv
Montáž samolepicího podkladního pásu - vodorovně na atiky :									
				22,67848					
Položka pořadí 15 : 22,67848									
17	712851559RT1	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	36,21445	48,00	1 738,29	800-711	RTS 17/1	Indiv
Montáž samolepicího podkladního pásu - svisle :									
				36,21445					
Položka pořadí 14 : 36,21445									
18	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2.	kus	10,00000	350,00	3 500,00	800-728	RTS 17/1	Indiv
Montáž větracího prvku pod hřebenem :									
				10					
Položka pořadí 9 : 10,00000									
19	62857013R	pás izolací z modifikovaného asfaltu samolepicí, nosná vložka 4-kombinovaná sřížená vložka, horní strana speciální fólie, spodní strana stavovací fólie, tl. 3,0 mm	m2	717,50045	69,00	49 507,53	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Dodávka samolepicího podkladního pásu, přeložení+ztrátě 25% a 35% :									
šikmína v ploše, ztrátě 25% :									
				637,99499					
Položka pořadí 13 : 510,39599*1,25									
svisle na atiky a stěny, ztrátě 35% :									
				48,88951					
Položka pořadí 17 : 36,21445*1,35									
vodorovně na atiky a stěny, ztrátě 35% :									
				30,61595					
Položka pořadí 16 : 22,67848*1,35									
20	62857036R	pás izolací z modifikovaného asfaltu barva modrozelená, natavitelný, nosná vložka polyesterové rouno, horní strana posyp - brýdlíce, spodní strana odstavovací fólie, tl. 4,2 mm	m2	717,50044	78,00	55 965,03	SPCM	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17/728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
		Dodávka horního modifikovaného pásu, přeložení+ztrátě 25% a 35% : šikmína v ploše, ztrátě 25% : Položka pořadí 7 : 510,39599*1,25 svěsle na atiky a stěny, ztrátě 35% : Položka pořadí 14 : 36,21444*1,35 vodorovně na atiky a stěny, ztrátě 35% : Položka pořadí 15 : 22,67848*1,35		637,99499 48,8895 30,61595					
21	632866402R	souprava střešní ventilační plast, 330x465 mm; větrací průřez 200,0 cm2 Dodávka odvětrávacích prvků : Položka pořadí 18 : 10,00000	kus	10,00000 10	450,00	4 500,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv
22	9987212102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	7,18015	1 955,00	14 037,19	800-721	RTS 17/1	Indiv
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 467,60									
23	721210823R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusť střešní , DN 125 Stávající střešní vpusť : Položka pořadí 10 : 4,00000	kus	4,00000 4	250,00	1 000,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
24	721234154RT1	Střešní vtoky z PP pro opravy střeš s tovaně připojeným živitčným izolačním pásem, se záchytným košem, D 75, 110, 125, 160 mm Nová střešní vpusť : Položka pořadí 23 : 4,00000	kus	4,00000 4	1 355,00	5 420,00	800-721	RTS 17/1	Indiv
25	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžšíse půdorysné plochy skládky do těžšíse půdorysné plochy objektu	t	0,00560	8 500,00	47 601	800-721	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M177/28	"Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín"
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenové úroveň
Díl: 762 Konstrukce tesařské								
26/762	Bednění, laťování a rošty montáž střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	510,39599	45,00	22 967,82	800-762	RTS 177/1	Indiv
Montáž bednění z prken tl.25mm - šikmína v ploše : Položka pořadí 7 : 510,39599								
			510,39599					

27/762341320R00	Bednění, laťování a rošty montáž bednění střech obloukových z velkoplošek na bázi dřeva	m2	58,89293	65,00	3 828,04	800-762	RTS 177/1	Indiv
Montáž podkladní velkoplošné dřevostěpkové desky : svěže : Položka pořadí 14 : 36,21445 vodorovně na atiky : Položka pořadí 15 : 22,67848								
			22,67848					

28/762341410R00	Bednění, laťování a rošty montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tloušťky do 32 mm	m2	36,21445	274,00	9 922,76	800-762	RTS 177/1	Indiv
Montáž bednění zaatkových žlabů a atik : svěže : Položka pořadí 14 : 36,21445								
			36,21445					

29/762342204R00	Bednění, laťování a rošty montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti latí kontratlát, příbítě	m2	510,39599	12,50	6 379,95	800-762	RTS 177/1	Indiv
Montáž kontratlát 60/60mm : šikmína střechy :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17/728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 7 : 510,39599								

30	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	67,20000	19,50	1 310,40	800-762	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	----------	-------

Stávající bednění střechy - pruh u zaatikových žlabů :
 Výkres č.1.04 Pudorys střechy - stávající stav + bourací práce :
 Výkres č.2.05 Řezy - nový stav :
 Střecha S1 sklon 13st., směr k SZ :
 pruh u zaatikových žlabů : 1,50*(24,78-0,30*2)
 36,27
 Střecha S1 sklon 13st., směr k JV :
 pruh u zaatikových žlabů : 1,50*(20,92-0,30)
 30,93

31	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťí do 22 cm	m2	443,19599	18,00	7 977,53	800-762	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	----------	-------

Stávající lať pod plechovou krytinou (initlace tašek) :
 Položka pořadí 29 : 510,39599
 v místě plošného bednění z prken :
 Položka pořadí 30 : 67,20000*-1
 -67,2
 510,39599

32	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťí přes 22 do 50 cm	m2	510,39599	18,00	9 187,13	800-762	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	----------	-------

Stávající kontralatě :
 Položka pořadí 26 : 510,39599
 510,39599

33	762343811R00	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kosit, krajnice a závětného prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 m	m2	11,20000	47,00	526,40	800-762	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17/728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenov: úroveň
		Stávající zaatlkové žlaby na výšku 25cm :							
		Výkres č.1.04 Pudorys střechy - stávající stav + bourací práce :							
		Výkres č.2.05 Řezy - nový stav :							
		Střecha S1 sklon 13st., směr k SZ :							
		pruh u zaatlkových žlabů : 0,25*(24,78-0,30*2)		6,045					
		Střecha S1 sklon 13st., směr k JV :							
		pruh u zaatlkových žlabů : 0,25*(20,92-0,30)		5,155					
34	762395000R00	Spojovací a ochranné prošítky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace spojovací materiál :	m3	19,53661	740,00	14 457,09	800-762	RTS 17/1	Indiv
		pro střechu :							
		kontratalé 60/60mm :							
		Začátek provozního součtu							
		výpočet spotřeby : 0,06*0,06		0,0036					
		Konec provozního součtu							
		Položka pořadí 36 : 880,43333*0,0036		3,16956					
		bednění prkna tl.25mm :							
		Položka pořadí 37 : 14,67388		14,67388					
		Velkoplošná deska tl.25mm :							
		Položka pořadí 38 : 67,72680*0,025		1,69317					
35	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	19,53661	500,00	9 768,31	800-762	RTS 17/1	Indiv
		Impregnace tlaková :							
		pro střechu :							
		Položka pořadí 34 : 19,53661		19,53661					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17/728	"Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín"
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
36	60510057R	lať průřez 36 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	880,43308	14,20	12 502,15	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Dodávka lať střechy 60/60, ztrátne 15% : Začátek provozního součtu Výpočet spotřeby 1,5m/m2 + ztrátne : 1,5*1,15 Konec provozního součtu Položka pořadí 29 : 510,39599*1,725 880,43308									
37	60512540R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané	m3	14,67388	4 312,50	63 281,17	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Dodávka bednění z prken tl.25mm - šikmína v ploše, ztrátne 15% : Začátek provozního součtu Výpočet spotřeby : 0,025*1,15 Konec provozního součtu Položka pořadí 26 : 510,39583*0,02875 14,67388									
38	607250361R	deska dřevostřípková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana neobroušená, hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	67,72687	167,20	11 323,93	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Dodávka podkladní velkoplošné dřevostřípkové desky, tl.25mm, ztrátne 15% : Položka pořadí 27 : 58,89293*1,15 67,72687									
39	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce lesaické v objektech výšky do 12 m	t	11,59569	1 255,00	14 552,59	800-762	RTS 17/1	Indiv
50 m vodorovně									
Díl: 764									
40	764813133R00	lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou dodávka a montáž lemování zdi , z	m	46,86264	244,00	11 434,53	800-764	RTS 17/1	Indiv
Oplechování stěn : Výkres č.1.04 Půdorys střechy - stávající stav + bourací práce : Výkres č.2.05 Řezy - nový stav :									
						49 285,64			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava /	Cenov.
							Ceník	platnost	úroveň

Střeška S1 sklon 13st., směr k SZ :
světlik : $((6,0/2)/\cos(13))^2 + 13,415$
19,57282

Střeška S1 sklon 13st., směr k JV :
světlik : $((6,0/2)/\cos(13))^2 + 13,415$
19,57282
stěny schodiště : $((1,865+0,80+1,60)/\cos(13)+3,34)$
7,71719

41	764817128R00	Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou dodávka a montáž oplechování zdi atik, z pozinkovaného lakovaného plechu, rš 280 mm včetně rohů	m	45,70000	244,00	11 150,80	800-764	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	----------	-------

Oplechování zaatkového žlabu :
Výkres č.1.04 Půdorys střechy - stávající stav + bourací práce :
Výkres č.2.05 Řezy - nový stav :
Střeška S1 sklon 13st., směr k SZ :
zaatkový žlab : 24,78
24,78

Střeška S1 sklon 13st., směr k JV :
zaatkový žlab : 20,92
20,92

42	764817148R00	Oplechování zdi a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou dodávka a montáž oplechování zdi atik, z pozinkovaného lakovaného plechu, rš 480 mm včetně rohů	m	13,29874	280,00	3 723,65	800-764	RTS 17/1	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	----------	-------

Oplechování atik :
Výkres č.1.04 Půdorys střechy - stávající stav + bourací práce :
Výkres č.2.05 Řezy - nový stav :
Střeška S1 sklon 13st., směr k SZ :
atiky směr k JV : $0,25 * (7,825 + 11,855/2) / \cos(13)$
3,52856
atiky směr k SV : $0,25 * ((8,30 + 0,45 + 1,945 + 3,20) / \cos(13) + 2,28)$
4,13612

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17728	"Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín"
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenov. úroveň
Střecha S1 sklon 13st., směr k JV : atiky směr k JV : $0,25 \cdot (7,355 + 11,855/2) / \cos(13)$ atiky směr k SV : $0,25 \cdot (10,095 - 0,15 + 6,0/2 - (1,865 + 0,80 + 1,60)) / \cos(13)$ 3,40797 2,22708									
43	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° Stávající plechová krytina (imitace tašky) : Položka pořadí 31 : 443,19599	m2	443,19599	25,00	11 079,90	800-764	RTS 17/1	Indiv
				443,19599					
44	764331830R00	Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, řs 250 a 330 mm, sklonu do 30° Stávající oplechování zdi : Položka pořadí 40 : 46,86284	m	46,86284	19,00	890,39	800-764	RTS 17/1	Indiv
				46,86284					
45	764334850R00	Demontáž lemování zdi na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, řs 500 mm, Stávající oplechování atik : Položka pořadí 42 : 13,29874	m	13,29874	19,00	252,68	800-764	RTS 17/1	Indiv
				13,29874					
46	764337830R00	Demontáž lemování zdi na obých střechách ze segmentů, řs do 330 mm, Stávající oplechování zaatkové atiky : Položka pořadí 41 : 45,70000	m	45,70000	19,00	868,30	800-764	RTS 17/1	Indiv
				45,7					
47	764341831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a drážek s dilatačním kloubčkem na vlnité krytině, průměru přes 100 do 150 mm, sklonu do 30° Stávající přivětrávací komínky :	kus	10,00000	200,00	2 000,00	800-764	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17/728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenové úroveň
Položka pořadí 9 : 10,00000									
48	764341841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloubčkem na vnitřní krytině, průměru přes 150 do 200 mm, sklonu do 30° Stávající odvětrání od ZTI : Položka pořadí 8 : 2,00000	kus	2,00000	200,00	400,00	800-764	RTS 17/1	Indiv
49	764345631R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30° Stávající přivětrávací komínky : Položka pořadí 9 : 10,00000	kus	10,00000	150,00	1 500,00	800-764	RTS 17/1	Indiv
50	764347841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž stříšky, kloubčku s manžetou průměru přes 75 do 200 mm, sklonu do 30° Stávající odvětrání od ZTI : Položka pořadí 8 : 2,00000	kus	2,00000	150,00	300,00	800-764	RTS 17/1	Indiv
51	764357801R00	Demontáž žlabů mezistřešních a zaalukových, řs 1100 mm, Stávající zaalukové žlaby : Položka pořadí 41 : 45,70000	m	45,70000	25,00	1 142,50	800-764	RTS 17/1	Indiv
52	764393830R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene, řs 250 až 400 mm, sklonu do 30° Stávající hřeben střechy : Výkres č.1.04 Pudorys střechy - stávající stav + bourací práce : Výkres č.2.05 Řezy - nový stav : Střecha S1 sklon 13st. :	m	8,12500	19,00	154,38	800-764	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M177/28	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenové úroveň
hřeben střechy : (5,0+3,125) 8,125								
53	764394831R00	Demontáž ostatních prvků střešních podkladního pásu, řs 500 mm, Stávající napojení plech/fólie : Položka pořadí 41 : 45,70000	m	45,70000	25,00	1 142,50	800-764	RTS 17/1 Indiv
				45,7				
54	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,175461	18 500,00	3 246,01	800-764	RTS 17/1 Indiv

Díl: M21 Elektromontáže								
55	VLM21.01	Demontáž a zpětná montážbleskosvodu na střeše vč. revize Hromosvod na střeše : Položka pořadí 7 : 510,39599	m2	510,39599	55,00	28 071,78		Vlastní Indiv
				510,39599				
56	VLM21.02	Demontáž a zpětná montáž kabeláže elektro-ořevu u zařítkových žlabů vč. revize Stávající elektro-ořev : Položka pořadí 41 : 45,70000	m	45,70000	55,00	2 513,50		Vlastní Indiv
				45,7				

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
57	979012212R00	Svislá doprava suti a vzbour. hmot na H do 4 m	t	11,39706	565,00	6 325,37		RTS 17/1 Indiv
58	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	22,79411	45,40	1 034,85		RTS 17/1 Indiv
59	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,39706	105,00	1 196,69		RTS 17/1 Indiv
60	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,39706	320,50	3 652,76		RTS 17/1 Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	M17/728	„Havarijní stav – oprava střechy VS Nový Jičín“
O:	SO01	Zdravotnická záchranná služba
R:	R728.01.32	Oprava havarijního stavu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
61	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	159,55879	25,60	4 084,71		RTS 17/1	Indiv
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suť	t	11,39706		0,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
63	979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění	t	11,39706	1 450,00	16 525,74		RTS 17/1	Indiv
Celkem						586 711,04			

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Oprava havarijního stavu střechy VS Nový Jičín

P.č.	Činnost	květen 2017	červen 2017
1	předání a převzetí stavenišť		
2	Demontáž původní krytiny a tesákových konstrukcí		
3	ošetření stávajících tesákových prvků a laťování		
4	montáž PE parozábrany a montáž záklopu		
5	montáž samolepicího pásu		
6	montáž klenbových prvků		
7	montáž vrchního pásu		
8	předání stavenišť		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Lhůta výstavby *		16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveníště v kalendářních dnech

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však do 30.6.2017

05-05-2017

Podpis