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“Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s. II“ 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
č. 11-706-19 

(dále jen „smlouva“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:   Sanatorium Jablunkov, a.s. 
Sídlo:   č.p. 442, 739 91 Jablunkov 
Zastoupen:  Ing. Jan Zawada – předseda představenstva a  
  Ing. Zuzana Mariňáková – místopředseda představenstva 
Zástupce pro věci technické: Antonín Kluz – vedoucí ČOV  
 tel.:  558 357 291, 731 475 498,  

e-mail: technik@sanatorium-jablunkov.cz  
IČ:    27835545 
DIČ:   CZ27835545 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. účtu 43-1848440227/0100 
Tel.:   + 420 558 357 291  
ID datové schránky:  mf2f67u 
 
(dále jen „objednatel“) 

 

 

 
Zhotovitel:    Beskydská stavební, a.s. 
Místo podnikání/Sídlo: Frýdecká 225, 739 61  Třinec 
Zastoupen:   Ing. Jiří Dohnal, MBA – místopředseda představenstva  

a ředitel společnosti 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA, +420 558 325 160,  

e-mail: jiri.dohnal@bstav.cz  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Matěj Tkáč, +420 724 478 985,  

e-mail: matej.tkac@trz.cz 
IČ/DIČ:   28618891 / CZ28618891 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Ostrava  
Číslo účtu:   8903781/0100  
zapsán v OR:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287 
Telefon:   +420 558 325 160 

 

ID datové schránky:  6ibn7qc 
 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 
Objednatel a zhotovitele dále jen jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“.  
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II. 
Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se v souladu s § 1724 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv 
a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci díla dle této smlouvy. 

5. Smlouva se uzavírá pro realizaci díla ve smyslu § 2587 OZ s názvem:   

 „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s. II“   

 

III.  
Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dílo v rozsahu dle 
projektové dokumentace (PD) pro provádění stavby vypracované Sweco Hydroprojekt 
a.s. divize Morava, adresa: Varenská 49, 729 03 Ostrava, IČ: 26475081 

2. Předmět díla včetně požadovaných minimálních technických parametrů je vymezen 
v projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek, nabídkou zhotovitele v zadávacím 
řízení a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh. 

3. Zhotovitel je povinen v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení 
stavebních prací správcům sítí a zajistit jejich vytyčení, včetně úhrady vyměřených 
poplatků a vyřízení zvláštního užívání komunikací a ploch zeleně, zajištění dopravního 
značení k dopravním omezením, provádět jejich údržbu, přemísťování a následné 
odstranění, zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními 
a výstražnými tabulkami a zařízeními a zajištění a provedení všech opatření 
organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
zajištění všech činností a opatření vyplývajících z platných předpisů pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel potvrzuje, že veškeré tyto náklady 
jsou zahrnuty v ceně díla.   

4. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 
stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce nebo neprováděné práce, případně 
o práce dle dodatečných požadavků objednatele, v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
Zhotovitel se tyto změny na základě projednání a schválení objednatelem zavazuje 
realizovat. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na 
základě oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami, v opačném případě zhotovitel nemá nárok na úhradu tako 
provedených prací. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah neprováděných 
prací. 

5. Předmět smlouvy, a to za předpokladu, že se nejedná o podstatnou změnu závazku dle 
ust. § 222 ZZVZ, může být dále rozšířen nebo omezen v průběhu realizace o další 
neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě požadavku objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje uzavřít na základě požadavku dodatek smlouvy a tyto práce 
a činnosti zrealizovat.  
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6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII. 
této smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou 
o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu 
s předanou dokumentací pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré 
věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
 
 
 

IV. 
Místo plnění 

 
1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, je místo plnění blíže vymezeno projektovou 

dokumentací uvedenou v čl. II. odst. 5. této smlouvy. Činnosti, které dle jejich povahy 
nemusí být prováděny přímo v místě plnění, mohou být prováděny v jiném místě dle 
uvážení zhotovitele. 

 

 

V. 
Cena díla 

 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě 
dále stanoveno jinak.  

 
 

 

Cena díla bez DPH 11 296 978,85 Kč 

DPH 21 % celkem 2 372 365,56 Kč 

DPH 15 % celkem 0,00 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH 13 669 344,41 Kč 

 

 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné 
k provedení celého díla v rozsahu čl. III. této smlouvy v kvalitě a druhu určených 
materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou 
dokumentací pro provádění stavby, platnými normami, zákony a prováděcími předpisy 
(dále jen „cena“). 

3. Oprávněnost fakturace za odpad doloží zhotovitel vážními lístky, které budou přílohou 
soupisu prací s odpovídajícím soupisem vážních lístků. Prioritně je dle zákona zhotovitel 
povinen předat odpad k recyklaci, pokud to povaha odpadu vyžaduje. Při fakturaci pak je 
dodavatel povinen vhodným způsobem prokázat oprávněnost ceny fakturované za 
odpad (tzn. prokázat, že se jedná o „cenu obvyklou“). Za vhodný způsob prokázání lze 
považovat například aktuální ceník skládky, potvrzení provozovatele skládky, fakturu atd.  

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Veškeré tyto vedlejší 
náklady spojené s plněním smlouvy jsou zakalkulovány v ceně a zhotovitel není 
oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.  
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5. Ke změně ceny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (neprováděné 
práce) díla uvedeného v čl. III. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně 
zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných dodatečných či neprováděných prací které 
budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
bude tyto vícepráce či neprováděné práce oceňovat jednotkovými cenami odpovídajících 
položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou 
odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť, 
nejvýše dle odpovídající položky aktuálního ceníku RTS. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající 
z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby 
DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. Zhotovitel 
odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentů obsahujících vymezení 
předmětu smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

9. Součástí smlouvy je oceněný položkový rozpočet stavby vč. soupisu prací a dodávek, 
který byl součástí nabídky zhotovitele, a které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

 

VI. 
Termín plnění 

 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů 
ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli na základě písemné výzvy 
objednatele. Objednatel zhotovitele k protokolárnímu převzetí staveniště písemně vyzve 
na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje na 
základě této výzvy v uvedené lhůtě staveniště převzít. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního 
předání objednateli.  

 

 

Dokončení plnění a předání díla:  nejpozději do  15.12.2019. 

 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s aktualizovaným harmonogramem prací – 
postupu provádění díla, který je součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 2 této smlouvy) a 
finančním harmonogramem (příloha č. 3 této smlouvy). 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem prací, a to o dobu pozastavení provádění díla, 
pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla 
a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.  
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5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. 

6. Bude-li toto přerušení trvat déle než 30 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII. odst. 
4. této smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Tato skutečnost ovšem nemá vliv na konečný termín dokončení a předání díla, pokud se 
nejedná o změnu vyvolanou v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy.  

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve 
kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a případně určí rozsah 
jejich nezbytných úprav. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla po jednotlivých etapách jsou 
zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů, 
popřípadě uvede, s jakými výhradami dílo přebírá. Drobné vady, případně nedodělky, 
nebránící užívání díla samy o sobě ani ve spojení s jinými nebudou důvodem nepřevzetí 
díla a uplatnění sankcí. V předávacím protokolu musí být tyto vady a nedodělky přesně 
specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně 
nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele 
rovněž sepsán zápis.  

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel 
k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu 
k vyrovnání skluzu oproti odsouhlasenému harmonogramu prací. Pokud po výzvě 
zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání 
skluzu pozastavit financování. 

11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na cenu a termín provedení díla. 

 

 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, a to až do okamžiku předání a převzetí stavby.  

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

4. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy.  

 

VIII. 
Platební podmínky 

 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 

„faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 
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o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), a bude 

zhotovitelem vystavena do 5 pracovních dní od předání dílčího měsíčního plnění, 

konečná faktura do 5ti pracovních dnů po řádném  předání a převzetí díla.  

3. Po dílčím předání dokončené části díla nese zodpovědnost za nebezpečí škody do 

okamžiku předání a převzetí kompletního díla zhotovitel. 

4. Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle oboustranně 
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu se soupisem provedených prací rovněž 
v elektronické podobě ve formátu .pdf a .xls (.xlsx), za daný kalendářní měsíc nebo jako 
konečná v rozsahu dle oboustranně odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu 
s vyúčtováním do výše ceny díla. Konečná faktura bude zpracována v souladu s platnou 
právní úpravou.  

5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle § 28 ZoDPH obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název díla dle čl. II odst. 6 (nestačí 

odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 30 dní; pokud v této lhůtě nebude 

faktura uhrazena z důvodů nespočívajících na straně objednatele (např. pozdní 
doručení faktury zhotovitelem, průtahy při proplacení faktury případným 
poskytovatelem dotace apod.), nebude za nedodržení splatnosti faktury účtována 
objednateli žádná sankce, penále, smluvní pokuta či jakákoli jiná finanční náhrada. 

f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (příloha faktury) 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo  

6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, a to bez 
jakýchkoli finančních náhrad zhotoviteli. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je 
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. 
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut 
další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím pošty. 

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 
faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy. 

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
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IX. 
Jakost díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby naplnit účel této smlouvy, tj. využitelnost, 
bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení 
zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci, čl. II. 
odst. 5 této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným v této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle technologických postupů stanovených 
platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky 
je povinen zhotovitel odstranit na své náklady v souladu s touto smlouvou. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny 
v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla 
budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti 
schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným 
zástupcem objednatele. O záměně postupů a materiálů musí být uzavřen v souladu 
s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů dodatek smlouvy. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách před jejich zabudováním do stavby a následné při předání 
a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti 
je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků 
a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo 
vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů a provedení funkčních zkoušek 
k prokázání způsobilosti díla k užívání, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele. 

 
 

X. 
 Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv 
a závazků třetích osob. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

 a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště 

 b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení 
stavebních prací 

 c) napojovací body médií 

3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

4. Zhotovitel zajistí v ceně díla veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném 
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k provedení díla  

5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
Termín vyklizení staveniště může být na základě dohody s objednatelem prodloužen až 
do doby odstranění případných vad a nedodělků, které byly zjištěny při předávání díla a 
jsou uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla.  

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, dle zpracovaného plánu 
BOZP včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru 
staveniště.  

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále 
zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 

10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat 
objednateli, a to každý měsíc, písemné prohlášení, že s veškerými zbytkovými či 
vytěženými materiály ze stavby bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci 
odpadů.  

 
 

XI. 
Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní 
doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Stavební deník musí obsahovat veškeré údaje, požadované vyhl. č. 499/2006 Sb. 
v platném znění, dále pak rovněž: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta 
a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací pro povedení stavby, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci 
pro provedení stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 
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5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávněný zástupce objednatele, autorský dozor 
objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního 
odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku 
a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu 
souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání 
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak 
oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.     

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

 
 
 

XII. 
Provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, náklady na provedení díla, nebezpečí 
a vlastní zodpovědnost jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 
zejména: 

a)  dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami 
a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 

b) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 
řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se 
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 
staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, 
platné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 
smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla 
zjistí. 

3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení 
inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. 
Zhotovitel nejméně 2 pracovní dny předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele 
práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před 
zpětným zásypem. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
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podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením 
a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to v ceně díla. 

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 5 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla.  

7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení 
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost 
nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli. 

8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou 
odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 
7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit 
se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 
požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

12. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli nejpozději 10 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele 
s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto 
splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách 
i u nového poddodavatele. Pokud toto zhotovitel nepředloží, uhradí objednateli finanční 
škodu, která mu z tohoto jednání vyplyne. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že funkci stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího budou 
vykonávat osoby uvedené v nabídce dodavatele v zadávacím řízení na tuto veřejnou 
zakázku.  Pro případnou změnu osob (ve zvlášť závažných případech jako smrt, úraz, 
ukončení pracovního poměru) lze přiměřeně užít ustanovení článku XII odst. 12 této 
smlouvy pro změnu osob dle tohoto odstavce. Minimálně jedna z těchto osob bude 
přítomna na stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního 
zákona. 

14. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: 

a) dvě sady projektové dokumentace pro provedení stavby  

b) vyjádření dotčených orgánů a organizací 

 
 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla ve lhůtě dohodnuté v čl. IV. odst. 
2 smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol 
o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, případně nedodělky, nebránící 
užívání, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí. V předávacím protokolu 
musí být tyto vady a nedodělky přesně specifikovány včetně termínu jejich odstranění. 
O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, 
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bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Po dokončení díla nebo jeho 
části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 
3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí: 

 a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě 
provedení díla včetně funkčnosti díla,  

 b) předání kompletní dokumentace s vyznačením skutečného provedení díla, revizních 
zpráv a dalších nezbytných dokladů, požadovaných platnými zákonnými i podzákonnými 
předpisy – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci: 

a) 3 sady projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného 
stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a technickým dozorem investora 
včetně digitální formy (v některém z formátů .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf), 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 

d) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení 
díla, 

e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla 
s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod., 

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 
2 vyhotoveních v českém jazyce, 

g) stavební a montážní deníky (originál), 

h) doklady vydané v souladu se zákonem č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

i) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 
odpadů), 

j) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 

k) fotodokumentaci pořízenou v průběhu realizace díla. 

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel 
a bude obsahovat: 

a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

g) seznam převzaté dokumentace,  

h) soupis případných zjevných vad a nedodělků, pokud jej předávané dílo obsahuje 
s termínem jejich odstranění, 

i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 

j) datum a místo sepsání zápisu, 

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude 
prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.  

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání 
a převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy 
o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto 
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protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich 
bezplatnému odstranění. 

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá 
ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem 
v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, 
že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se 
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po 
odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní 
strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel 
prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních 
dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu 
smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 

 

XIV. 
Záruka za dílo 

 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat dokumentaci stavby dle čl. II. této smlouvy, platným technickým normám, 
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České 
republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době.  Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými 
podmínkami bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami 
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší. 

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce 60 měsíců a na ostatní dodávky 
záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí delší záruku. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla 
a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.  

6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  

 

 

XV. 

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady 
u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co 
závadu zjistil. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, 
poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní reklamované vady, nebo 

b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám 
v souladu s odst. 7 tohoto článku smlouvy, s lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení 
vyúčtování objednatelem, nebo 

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny 
díla s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech, a to 
na základě dohody smluvních stran. 

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně prostřednictvím datové schránky, faxem, e-mailem 
nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění 
prověrky vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od 
oznámení vady objednatelem, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od přijetí reklamace vady. 

5. Lhůty dle předchozího odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem písemně 
dohodnuty lhůty jiné. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin 
od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuta jiná 
lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně 
prostřednictvím datové schránky, telefonicky, osobně nebo faxem. 

7. Pokud nebude zhotovitel prokazatelně plnit ve sjednaných termínech, je objednatel 
oprávněn odstranění vad sjednat s třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli 
v souladu s odst. 3 písm. b) tohoto článku smlouvy. 

8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace 
adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě či prostřednictvím datové schránky 
v poslední den záruční doby. 

9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění 
objednatel nemohl předmět díla řádně užívat. 

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany 
na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska 
zhotovitele, určí soudního znalce objednatel. 

 
 

XVI. 
Odpovědnost za škodu 

 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne, kdy dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Zhotovitel 
neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou 
událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
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3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednáno pojištění kryjící odpovědnost za škody 
způsobené objednateli provozní činností zhotovitele, včetně možných škod způsobených 
třetím osobám s minimálním limitem pojistného plnění ve výši odpovídající minimálně 
nabídkové ceně stanovené v Kč včetně DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy o 
dílo. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou 
smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na 
plnění proti pojistiteli. 

5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné 
škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle 
podmínek této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 
 

XVII. 
Sankční ujednání 

 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené 
dle čl. VI. odst. 2. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována 
až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem 
nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení BOZP na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až 
poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem 
nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li 
objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty v dvojnásobné výši.  Pokud zhotovitel neodstraní vadu v případě havárie do 24 
hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, může zhotovitel požadovat 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
V takovém případě je objednatel povinen požadovanou částku uhradit. 

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní 
pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
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10. Splatné smluvní pokuty je objednatel oprávněn, nikoli povinen započíst proti pohledávce 
zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena 
a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to 
i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý 
zisk. Splatnost faktur se smluvní pokutou či náhradou škody je dohodou obou smluvních 
stran stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení. 

 

XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn 
písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění 
objednatele: 

a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od předání staveniště, 

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené 
v zápisu z kontrolního dne nebo stavebního deníku, a to ani v dodatečné lhůtě 
stanovené písemně, 

c) bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 

d) je v prodlení s termíny, dle sjednaného harmonogramu prací, a to po dobu delší než 
21 dnů, a prodlení je ve výlučném zavinění zhotovitele, 

e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů a prodlení je ve výlučném 
zavinění zhotovitele, 

f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu s předanou projektovou dokumentací, platnými technickými normami, 
obecně závaznými právními předpisy, případně v rozporu s pokyny objednatele, 

g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 
objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla 
a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku smlouvy, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou 
platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním 
zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, 
přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh   

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení 
s předáním staveniště po dobu delší než 15 dnů po lhůtě, uvedené v čl. VI. odst. 1. 
smlouvy. 

5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, 

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 
které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 30 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 tohoto článku smlouvy je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
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7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto článku 
smlouvy nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5 tohoto 
členku smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení 
od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
nutná dohoda obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany na osobě znalce 
nedohodnou, určí znalce objednatel. Znalecký posudek platí zhotovitel i objednatel 
stejným dílem. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 4. a 5. tohoto článku smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž 
tento zápočet provede objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od 
smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

 
 

XIX.  
Vyšší moc 

 

1.  Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy 
považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají 
bezprostřední vliv na provedení díla. 

2.  Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3.  V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 
o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení 
s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě 
zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na 
dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti. 

4.  V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy 
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, 
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. 

 

 

XX.  
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 
bankovní záruky: 

a) Bankovní záruku č. 1 – Bankovní záruka po dobu realizace díla (Bankovní záruka za 
dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla),  

b) Bankovní záruku č. 2 – Bankovní záruka po záruční dobu. 
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2. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka 
ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na první výzvu objednatele.  

Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu OZ a musí splňovat tyto podmínky: 

a)  banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše 5 % z ceny díla 
bez DPH; 

b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne 
podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání díla;  

c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel podstatným způsobem neprovádí dílo v souladu s podmínkami této 
smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně 
a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 
způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 
této smlouvy povinen. 

3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli 
nejpozději v den podpisu smlouvy. 

4. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po 
podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání díla objednateli a po úhradě oprávněně uplatněných finančních nároků 
objednatele a současně za splnění podmínky, že objednateli bude předána bankovní 
záruka za záruční dobu. To neplatí, pokud namísto vystavení bankovní záruky č. 2 dojde 
k řádnému prodloužení účinnosti bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude 
bankovní záruka č. 1 uvolněna za podmínek stanovených v čl. XX. odst. 8 této smlouvy. 

5. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka 
ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu 
občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 

a)  banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše částky 1 % z ceny 
díla bez DPH 

b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby 
stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé 
uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad;  

c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo 
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruční doby nebo neuhradí škodu 
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž je podle této smlouvy povinen. 

6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli 
nejpozději při podpisu zápisu o předání díla objednateli. V případě porušení této 
povinnosti je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky č. 1 částku odpovídající 
částce, která měla být zaručena bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za 
řádné plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její 
zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od předání řádně 
vystavené bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek uvedených v čl. XX. odst. 8 této 
smlouvy. 
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7. Povinnost zhotovitele uvedená v čl. XX. odst. 6 této smlouvy se považuje za splněnou 
také tehdy, pokud nejpozději při podpisu zápisu o předání díla zhotovitel předá 
objednateli potvrzení příslušné banky o tom, že se účinnost bankovní záruky č. 1 
prodlužuje do okamžiku, do kterého by měla trvat bankovní záruka č. 2 a že bankovní 
záruka č. 1 kryje rovněž veškeré vady uvedené v čl. XX odst. 5 písm. c) této smlouvy. 
Zhotovitel bude v takovém případě po protokolárním odstranění poslední vady uvedené 
v protokolu o předání díla a v kolaudačním souhlasu oprávněn snížit výši bankovní 
záruky č. 1 na částku bankovní záruky č. 2 uvedenou v čl. XX. odst. 5 písm. a) této 
smlouvy. 

8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu 
protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných 
nároků na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí 
záruční doby podle této smlouvy. 

9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá 
výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči 
objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním 
zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění 
objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 

10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 

11. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla kterákoliv bankovní záruka měla být 
ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání 
kterékoliv bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem 
jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli 
novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo 
písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. 
Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho 
roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní 
ustanovení odstavce tohoto článku smlouvy. 

 
 

XXI. 
Zvláštní ujednání  

 

1. V průběhu realizace stavby bude zajišťovat kromě objednatele dohled nad dodržováním 
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) koordinátor BOZP, dohled na realizaci 
stavby bude provádět TDS – technický dozor stavby a AD – autorský dozor, tyto osoby 
stanoví objednatel a jejich jména budou zhotoviteli sdělena při předání staveniště 
zápisem do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za 
účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas 
veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu 
se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci 
příslušného dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně 
další orgány oprávněné k výkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí 
zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo 
kontrolním orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla. 
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3. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu veškeré originály 
dokladů, smlouvu, vč. jejich dodatků, a další originály dokumentů, vztahující se 
k předmětu díla, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího 
kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na 
realizaci projektu. 

4. Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům min. po 
dobu 10 let od ukončení platnosti této smlouvy. Stejně tak je zhotovitel povinen min. po 
dobu 10 let od ukončení platnosti této smlouvy archivovat veškeré související doklady 
související s plněním této smlouvy. 

 

XXII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva je pro smluvní strany závazná dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle předchozí věty zajistí 
objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Objednatel bude 
zhotovitele písemně informovat o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 7 
kalendářních dnů ode dne uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to oznámením na 
emailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení 
díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se 
stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
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nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých oprávnění. 

12. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětného díla. 

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

16. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné 
distributory a zpracovatele informací. 

17. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Všechny případné spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se 
nepodaří vyřešit smírně, budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného 

soudu objednatele s tím, že smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem 

bude Okresní soud ve Frýdku-Místku, případně Krajský soud v Ostravě. 

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

 

č. 1 – zhotovitelem oceněný rozpočet stavby včetně soupisu prací a dodávek 

č. 2 – harmonogram prací 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

V Jablunkově dne     V Třinci dne  

 

 

 

 

…………………………………   …………………………………… 

Ing. Jan Zawada     Ing. Jiří Dohnal, MBA 
Předseda představenstva    Místopředseda představenstva a  
         ředitel společnosti 
 
 
 
 
 
…………………………………    

Ing. Zuzana Mariňáková 
Místopředseda představenstva       
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