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SMLOUVA O DiLO

Il
Smluvni strany

1. Slezska nemocnice v Opavé, prispévkova organizace

se sidlem: Olomoucka 470/86, Pfedmésti, 746 01 Opava
zastoupena:

ve vécech smluvnich: MUDr. Ladislav Vaclavec, MBA - reditel

ICQ: 47813750

DIC: CZ47813750

Zapsanou v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostravé, odd. Pr., vloZzka 924
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo Gctu: 19-0633952017/0100

osoba opravnénd jednat ve vécech realizace stavby:

Ing. Bedfich Kohler - provozné-technicky naméstek, tel.: 553 766 150, mobil

737 271038
(déle jen ,objednatel")

2. Obchodni firma RAKORD — R&R, spol. s r.o.
se sidlem: Lidicka 1357/12, 794 01 Krnov
zastoupena:
ve vécech smluvnich:  Ing. Vladimir Rajf, jednatel
ICO: 43960065
DIC: CZ43960065
bankovni spojeni: Ceska spofitelna
Cislo Gctu: 4207899349/0800

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném KS soudem v Ostravé, oddil C, vioZka 1974
osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Vladimir Rajf — autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby, tel 777 720 721
Pavel Andrle - autorizovany technik v oboru pozemni stavby, tel 777 720 725
Ing. Michal Havli¢ek — autorizovany technik v oboru technologickd zafizeni staveb

Ing. Petr Gunka — autorizace dopravni stavby

Ing Jifi Vozda — zeméméficska Cinnost

Ing. Tomas Bican — ¢innosti BOZP

(dale jen ,zhotovitel")
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II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,obcansky zakonik); préva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotcenych
Gdajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény (ctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz doloZit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Gdaijd
smluvnich stran vCetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podie této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je realizace vnitinich stavebnich tprav budovy - Domov sester v Opavé.

II1.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sv{lj naklad a nebezpeli stavbu
~Domov sester — pristavba vytahu a stavebni Gpravy 1" (déle jen ,stavba"“)
v rozsahu dle:
- projektové dokumentace stavby zpracované v 07/2017 spoleCnosti Ateliér Emmet,
s.r.o., Oticka 317/32, Pfedmésti, 746 01 Opava, ICO: 277 89 594 — nazev projektu:

Domov sester v Opaveé — pfistavba vytahu a stavebni Upravy budovy 1., v ¢lenéni:
SO 01 - Budova domova sester
SO 04 — Upravy zpevnénych ploch
SO 05 — Arealové osvétleni
Vedlejsi naklady pro SO 04 a SO 05
dale dle:
« podminek organd statni spravy:

- dle uzemniho souhlasu, ktery vydal odbor vystavby Magistrdtu mésta Opavy
pod znackou (C.j.): VYST/17623/2017/Ja ze dne 31. 10. 2017

- dle rozhodnuti — zmeény stavby pfed jejim dokoncenim, které vydal odbor vystavby
Magistratu mésta Opavy pod  znackou (C.j.): VYST/17624/2017/OP/Ja dne
249.:11.:2017

- dle vykazu vymér vypracovanym Ateliérem Emmet s.r.o0. dne 13. 6. 2017
« predpisl upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:
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a) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby véetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. PFipadné vicetisky budou Gctovany zvlast,

b) zabezpeleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvldstnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpist, bude-li k provedeni dila potfebné,

¢) zpracovani dokumentace doCasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potfebné,

d) osazeni a Udrzba dopravniho znaCeni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

e) vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, véetné pripadného zajiSténi ohlaseni dle zékona
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

g) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné
geometrického zaméreni dokonlené stavby a vyhotoveni geometrického planu,
budou-li k provedeni dila potrebné,

h) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich sprévcl, a to pred zahajenim praci na stavenisti véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skutecného stavu do pfislusné dokumentace a véetné jejich
pisemného a zpétného predani jednotlivym spravciim, bude-li k provedeni dila
potrebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych
dalsich zékond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o odpadech");
o zplsobu nakladani s odpadem bude predloZen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zdkona o odpadech,

j) névrh provoznich rad a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod( a predpis( v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladd a naleZitosti umoZnujicich zahdjeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozZno zapodit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozZno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uZivat na zakladé ozndmeni stavebnimu Ufadu se zapocetim uZivani
dle stavebniho zdkona, bude-li k provedeni dila potfebné,

I) zfizeni deponie materidld tak, aby nevznikly zadné skody na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k pfevzeti dila,

n) zajisténi bezpelnych prechodl a prejezdll pres vykopy pro zabezpeéeni pristupu
a prijezdu k objektdm, bude-li k provedeni dila potfebné,

0) udrZovani stavbou dotcenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd{
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,
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10.

q) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplfiujicich przkumd
souvisejicich s provedenim dila,

r) zajiSténi zpracovani vSech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

s) hlaseni archeologickych nalezli v souladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisg.

Zhotovitel je povinen pri provadéni dila

a) plnit podminky prisludnych stavebnich povoleni a pozadavky dotCenych organi
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prlibézné provadét veskeré potrebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolauda¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, prekopd, zaborl, souhlasd, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélk{l prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Pfipadné vicepréce ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni pfisludného dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvaZeni vSech moznych disledk. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ih{ité do 240 dnd od predani stavenisté zhotoviteli

a nejpozdéji posledni den |hity dokoncené dilo predat objednateli.
Harmonogram realizace dila

Dilo bude realizovano na zakladé pokynd a harmonogramu zadavatele, a to na zakladé
pribéhu realizace dila verejné zakdzky ,Domov sester — pfistavba vytahu a stavebni
Upravy" a s ohledem na moZznosti financovani dila zadavatele.

Mistem pinéni je objekt Domova sester v Opavé, Olomoucka 2520/74, 746 01 Opava na
parcele ¢. 2290/39, dale dotlené pozemky vystavbou parc. €. 2290/13, 2290/40,
2290/70, 2290/71 v katastralnim Uzemi: Opava-predmésti (711578).

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.
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V.
Cena za dilo
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini: 38 498 399,04 K¢
bez DPH (slovy: tficetosmmilion{ctyristadevadesatosmtisictristadevadesatdevétkorun
Ceskych a Ctyfi halére).

Cenabez DPH | DPH (21%) | Cena vé. DPH

138498399,04 |8084663,80 | 46583 062,84
K& K& K¢

Cena za di[o K

2. Souhrnny rozpocet (vyplnény vykaz vymér) je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy.

3. Soucdsti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, nédklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

4. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvy$e pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeCtenim veskerych naklad na provedeni téch casti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odetteny
ve vySi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a nakladl neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
pInéni v ramci zadavaciho Fizeni pfislusné verejné zakazky (déle jen ,soupis praci“),

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou vicepraci provadét nad rdmec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Néklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladd dle polozkového rozpoctu nebo
v pripadé ocenéni vicepraci, které v poloZkovém rozpoctu nejsou obsazeny, budou
pouzity ceny dle standardizovanych cenik@ RTS (doplni G¢astnik) pozn.: napf. URS,
RTS téchto standardizovanych cen, podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zplsobd uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vyslednd jednotkovéd cena poloZzky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit primérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

d) v pfipadé, Ze se pfi realizaci zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila.

e) v pfipadé, Ze se pii realizaci zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace predané
objednatelem.

5. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
prekroCeni sjednané ceny, budou vzdy pfedem sjednany dodatkem k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky
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Zalohy na platby nejsou sjednany.

Na pInéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni dafové povinnosti dle
zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpistl (dale jen
»zakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za pfedmétné plnéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pridané hodnoty.

V pripadé, Ze zhotovitel bude fakturovat prace a dodavky, které nepodiéhaji rezimu
prenesené danové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, pricemz jednou
budou fakturovany pouze prace a dodavky nepodléhajici rezZimu prenesené dafové
povinnosti a druhou pouze prace a dodavky podiéhajici reZzimu prenesené danové
povinnosti.

Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit néleZitosti darového
dokladu a ndlezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen
~faktura™). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) &islo smlouvy objednatele, ICO objednatele, ¢&islo vefejné zakézky (4.
SNO/Hi/2019/01/Domov sester-vytah+stavebni Gpravy 1.)

b) pfedmét smiouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Domov sester — pFistavba vytahu a
stavebni Upravy 1.,

c) oznaceni banky a Cislo zvefejnéného Gctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vCetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima. V pfipadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélk(i podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil€i pinéni v rozsahu
skutecné provedeného pinéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
dne kalendarniho mésice bezprostiedné nasledujiciho. Diléi plnéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci
a zjiStovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné
pinéni uskutecnéné prvni den kalendafniho mésice bezprostfedné nasledujiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pfipadé predéani a prevzeti ukoncenych
stavebnich objektd ¢i jinych praci jiz v prlibéhu vy$e uvedeného obdobi se v souladu
s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 pism. a) zakona o DPH za den uskutecnéni zdanitelného
plnéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjistovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

Konecnd faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkll a zéroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a
rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovédna v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci. Ke dni zahdjeni predani a prevzeti dila bude
vyfakturovano max. 90 % z ceny dila. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bude mit narok
zhotovitel fakturovat aZ po predani dila bez vad a nedodélka.

V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkl uzavfenych k této
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11

12,

1

smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretarigté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni
uskutecnéni zdanitelného plInéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnym spravcem
dané v disledku pozdni Ghrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim |hty splatnosti vrétit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vylctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznai dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim noveé faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihiita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnl po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII’
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemnd prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaj,
vstup na stavbu a staveniste.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordindtora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikll dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctd
a faktur, kontrole hospodareni s odpady arovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti a k dalSim Gkon@m vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na
zajisténi vykonu inZenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

. Zhotovitel je povinen do 7 dnl od nabyti Gcinnosti této smlouvy objednateli

a koordindtorovi BOZP pisemné sdélit veskeré (daje, které jsou predmétem ozndmeni
o0 zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy €. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizS§ich  minimalnich  poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
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na stavenistich".

4. Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkli, objednateli je
predvedena zpUsobilost dila slouZit svému Ucelu a dilo je objednatelem prevzato.

5. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem. :

6. Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inZenyrsko-investorskou c¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

7. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdé&ji pred zahdjenim praci na prislusné c¢asti dila a upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny
soupis zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace vcéetné navrhd na jejich
odstranéni a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu
objednateli.

8. Zhotovitel je povinen predem projednat jakoukoliv zménu provadénou pri realizaci
stavby, majici vliv na podminky udélené poskytovatelem dotace, a to jak zménu oproti
této smlouve, tak i zménu oproti projektové dokumentaci.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, Ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavkdm kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zékona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpis a jeho provadécich predpist.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendarnich dni
od nabyti Ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Pri predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. UrCeni zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.
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3. Vodné, stocné, elektrickou energii a dal$i média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby prfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dn( od provedeni dila.
PFi nedodrzZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpecénostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vCetné prostoru zafizeni stavenis$té, a za bezpecnost provozu
Vv prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadq.

x'
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo Fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisdm CR; dilo musi odpovidat pFislusnym pravnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZiiovat uZivani, k némuz
bylo ureno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zékladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram vystavby. Zhotovitel je
povinen harmonogram vystavby prlbéZzné aktualizovat a aktualizace neprodiené
predkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické,
bezpelnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisQ tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd pouZivanych vyrobk(
a materiald, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfisludnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutenostech majicich vliv na plnéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:
bedrich.kohler@nemocnice.opava.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
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b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zabezpeci veSkera potifebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor(m
komunikaci, osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vCetné predani spravci, bude-li akce vyZadovat.

3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav apravem chranénych zajmd viastnikd
sousednich nemovitosti, ke zneCiSténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hlucnost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné zneCisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potfebné, a preda objednateli Uplnou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpist, vCetné pfipadnych pfiloh (podminek).

5. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v prlbéhu prace.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pred poSkozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat vesSkeré materialy a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavatell, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatelli, nezbytnych
pro vykon téchto Cinnosti a originaly prohldSeni poddodavatelll o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je jako priloha €. 2 nedilnou soucasti této smlouvy.
Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteri se
podileji na realizaci dila.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni Casti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢ jinou osobu,
prostfednictvim které prokdzal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych ddvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude dolozena doklady dle tohoto ¢lanku a pfipadné dalSimi doklady
potfebnymi k prokdazani potrebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikacni predpoklady stanovené zadavacimi
podminkami; novy stavbyvedouci ¢i jind odbornd osoba musi splfiovat kvalifikacni
predpoklady stanovené zadavacimi podminkami jako stavbyvedouci, resp. jind odborna
osoba.
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9. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavk@ na vystavbu
ajinych technickych predpisl, za vypracovani dals$i provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zviastni zpGsobilost nebo povoleni podle
pFislusnych predpisl osobami, které tuto podminku splfuii.

11. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl pfedem oznédmi spravclm siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu & kfizeni téchto siti ke kontrole
prlbéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

12. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady Skod z toho plynoudi.

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby.

14.V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

15.V pripadé, Ze zhotovitel bude pouZzivat stavebni stroje, které vyvolavaiji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
c¢innosti ke Skoddm. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

16. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni
objednateli.

17.V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdé&jSich predpist, (dale jen ,zdkon ¢.309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zékon €. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (déle téz
».BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost G¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrZovani pokyn{ koordinatora BOZP na stavenisti.

18. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnii pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZzovat
na stavenisti, a to v€etné zaméstnancll poddodavatell zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordindtorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dlsledku toho vznikne Skoda (napf.
uhrazenim sankci uloZenych prisluSnymi spravnimi Ufady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto sSkodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
19. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
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20.

Zl.

22

2

o objednatelem a jim povérenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Zhotovitel je povinen umoZnit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
ato bud nazakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

» kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 2z kontrolnich dnli budou osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaZznych d@vodd nedostavi, milZe zhotovitel pokraCovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsSak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, kterda nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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XII.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokonCené dilo bez vad a nedodélkd prevzit do 10 dnd

od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, Ze dilo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

2. Opredani a prevzetl dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotowtelem

Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Ufadu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu
Uradu,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

I) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélk{, s nimiz bylo dilo prevzato, vCetné uvedeni
Ihity k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcll objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Usp&$né provedeni t&chto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, zhotovitel
preda objednateli pri pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle predchozi
véty nepreda, objednatel dilo nepfevezme. Predanim dila objednateli neni zhotovitel
zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUCastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zakona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma prévo zvadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaZe-li zhotovitel opak.
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka"“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicii na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojl, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésici,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemlZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: rakord@rakord.cz, nebo
b) adresu: Lidicka 1357/12, 794 01 Krnov, nebo
¢) do datové schranky:  6jiv9ju (dopin/ ucastnik)

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

6. Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnl od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné&, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadeé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnll ode dne doruceni ozndmeni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodédm dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli predd pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

1. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
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4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem 10 mil. K&. Pojisténi musi obsahovat
kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi tretich osob véetné kryti odpovédnosti za
financni Skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatk(a dale certifikaty
pfislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, ro¢ni limity a sublimity
pInéni a vysi spolulicasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

le
Sankc¢ni ujednani
1. V pripadé, ze zhotovitel neprovede dilo v€as, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

2. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiZz bylo dilo pfevzato,
ve stanovené |h(ité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro piipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi pfedpisy.

4. V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapolaty
den prodleni.

5. V piipadé poruseni povinnosti zhotovitele pinit podminky pFislusnych stavebnich povoleni
a pozadavky dotCenych organ a organizaci souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény pripad.

6. V pripadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zékonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisd) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K&
za kazdy opakovany pripad.

7. V piipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady v rdmci zaruky je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektovéa dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pfistupné kdykoliv
v priibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

9. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodieni.

SoD: Domov sester - stavebni Gpravy (SNO/Hi/2019/01/Domov sester-vytah+stavebni Gpravy I.) e




10.

1L

12,

13,

14.

15

16.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 18 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zévazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonéenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

.Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,

zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitévaji na nahradu pfipadné vzniklé skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

XVI.
BANKOVNI ZARUKA

1. Zhotovitel prfeda Objednateli zarucni listinu vystavenou bankou - bankovni zaruku -
za fadné provedeni dila, ktera bude vystavena:

a) na Castku ve vysi 2 % ze sjednané ceny dila bez DPH;

b) ve prospéch Objednatele za UCelem zajisténi spinéni smluvnich povinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti dila a termin{ pInéni;

c) a platnd po celou dobu plnéni verejné zakazky (zhotoveni dila), a to do
okamzZiku dokonceni dila.

Objednatel bude Cerpat financni prostfedky z bankovni zéruky v pfipadé, Ze b&hem
provadéni dila nespini Zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, nebo v pfipadé,
kdy Objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni pokutu.

Bankovni zaruku podle predchoziho odstavce predloZi Zhotovitel Objednateli
v origindle listiny nejpozdéji do 5 pracovnich dnll po zahajeni praci.

V pfipadé prodleni s predloZzenim zarucni listiny v terminu dle pfedchoziho odstavce je
Zhotovitel ~ povinen  uhradit  Objednateli smluvni  pokutu  ve  vySi
0,5 % z Castky dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy za kazdy den prodleni,
celkem za celou dobu trvani prodleni pak maximainé do vySe hodnoty bankovni zaruky
dle odst. 1. pism. a) tohoto ¢lanku smlouvy. Objednatel ma pravo na zaplaceni
smluvni pokuty vedle nadhrady skody, kterd by porusenim povinnosti Objednateli
pfipadné vznikla. SouCasné je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit pro
podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele.
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5 Original zarucni listiny bude Objednatelem Zhotoviteli vracen nejpozdéji do 30 dnfl
po predani a prevzeti dila (v pfipadé vad pfi predani a prevzeti dila do 30 dni po jejich
odstranéni.)

XVII.
Zanik smiouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢I. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepfedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli,

c) neprevzeti staveniSté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani ddivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn(l objednatele, pravnich predpisd nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li "k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pfisluinym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zdkon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotfeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotcena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném

touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotCena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro UCely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

6. V pripadé, ze objednatel neobdrzi financni prostredky od zfizovatele pripadné z dotace,
pak ma pravo odstoupit od této smlouvy.

XVIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
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dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢&. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkdch Ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
»zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva Gcinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urdité,
vazné a srozumiteln, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smiuv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

6. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Priloha €. 2: Vzor prohlaseni poddodavateld o soudinnosti s koordindtorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Opavé dne V Krnové dne
Digitalné podepsal : # . Digitélné podepsal Ing.
MUDT. Ladislay MUDr. Ledisav Vaciaec, Ing. Vladimir vy
3 MBA K .
Vaclavec, MBA patum: 2019.11.06 Ran Datum: 2019.11.05
10:47:41 +01'00' 07:08:14 +01'00'
za objednatele za zhotovitele
Ing. Vladimir Rajf
jednatel

SoD: Domov sester - stavebni Gpravy (SNO/Hi/2019/01/Domov sester-vytah+stavebni Gpravy I.) 18




Priloha €. 2 - Vzor prohldseni poddodavatelll o soucinnosti s koordindtorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Prohlaseni zhotovitele o soucinnosti s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dal$i pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprévnf vztahy (zékon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd
se zhotovitel RAKORD — R&R, spol. sr.o., Lidicka 1357/12, 794 01 Krnov, 1€ 43960065,
(nazev sidlo, IC) zavazuje ksoucmnostl s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale jen ,koordinator BOZP“) pri realizaci stavby ,Domov sester —
pristavba vytahu a stavebni upravy I.", jejim? objednatelem je Slezskd nemocnice
v Opavé, prispévkova organizace

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze pisemné zavaze k soudinnosti s koordindtorem BOZP
vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada uvedeny zékon
¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,BOZP"), povinnost z(castriovat se zpracovani planu BOZP a véech
jeho aktualizaci, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokynd
koordinatora BOZP na stavenisti.

V Krnové dne

za zhotovitele:
Ing. Viadimir Rajf, jednatel

Digitalné podepsal Ing.
Ing Vladlmlr Vladimir Rajf

Datum: 2019.11.05 07:07:45
Ran +01'00'

SoD: Domov sester - stavebni Upravy (SNO/Hi/2019/01/Domov sester-vytah-+stavebni Gpravy 1.) 19




		2019-11-05T07:07:45+0100
	Ing. Vladimír Rajf


		2019-11-05T07:08:14+0100
	Ing. Vladimír Rajf


		2019-11-06T10:47:41+0100
	MUDr. Ladislav Václavec, MBA




