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SMLOUVA O DILO

L
Smluvni strany

1. Nemocnice TFinec, pFispévkova organizace

se sidlem: Kastanova 268, 739 61 Tiinec
.‘f zastoupena: Ing. Tomasem Stejskalem, feditelem nemocnice
J ve vécech technickych
’ opravnén jednat: Ing. Josef Cieslar, provozné-technicky nameéstek
e 00534242
DIC: CZ00534242
Bankovni spojeni: Komeréni banka Tfinec, a. s.
Cislo dtu: 29034-781/0100

Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr, vlozka 908

(ddle jen ,, objednatel )

2. FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.

se sidlem: Mlynska 68, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Pavel Borek, feditel spole¢nosti

IC: 25317628

DIC: CZ25317628

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.
Cislo u¢tu: 2102043465/2700

Zapsana v obchodnim rejstiku u Krajského soudu v Brné&, oddil B, vloZzka 2144
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Jan Stupka, feditel odSt€pného zavodu Ostrava

(ddle jen ,, zhotovitel )

I1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik (dale
jen ,obcansky zdkonik*); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se fidi
piislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zmé&né identifikaénich udaju
smluvnich stran véetné zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouveé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni uéet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uétem zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpisi (dale jen .,zdkon o DPH®). V pifipad€¢ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Gstavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu piedchozi

vety.

Smlouva o dilo na stavbu ,,Rekonstrukce ¢asti komunikaci* |



4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Ugelem smlouvy je zhotoveni stavebnich praci a dodavek.

II1.
Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij ndklad a nebezpeéi stavbu
»sRekonstrukee ¢asti komunikaci® (dale jen ,,stavba®) v rozsahu dle:

o projektové dokumentace stavby zpracované v kvétnu 2016 spole€nosti Mgr. Zdeiika
Kawulokov4, Bystrice 1420, 739 95 Bystiice pod ¢islem Z606/010,

e podminek vydaného pravomocného stavebniho povoleni,
o piedpish upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,,dilo%).

Stavba je €lenéna na jednotlivé objekty a provozni soubory takto:

SO 001 Pfiprava staveni§té
SO 101 Rozsifeni ptijezdové komunikace
SO 102 Parkovi$té pied arealem nemocnice
SO 103 Parkovisté v arealu nemocnice
SO 104 Chodnik
SO 105 Rekonstrukce chodniku v aredlu nemocnice
SO 106 Rekonstrukce komunikaci v aredlu nemocnice
SO 301 Destova kanalizace
S0 302 pielozka vodovodu DN 200
SO 402 Ochrana kabelu Nej.cz
SO 701 Pristtesek pro automat
PS D.1 Parkovaci systém
2. Soudasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby vi&etné geometrického planu v esti
vyhotovenich. Projektova dokumentace skuteného provedeni stavby a geodetické
zaméfeni stavby budou objednateli dodény také 2x v elektronické podobg, a to na CD
ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
*.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zarovefi *.pdf. P¥{padné vicetisky budou
uctovany zvlast,

b) zabezpeCeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvla$tnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpisi, bude-li potiebné,

¢) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaleni v&etn& projednani
s piisludnymi spravnimi organy, bude-li potiebné,
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d) osazeni a udrzba dopravniho znaCeni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace dopravniho znaceni, véetné¢ uvedeni do plivodniho stavu a vraceni jejich
spravei, bude-li potfebné,

e) vybudovani a zajisténi zafizeni staveni$t€¢ a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci piedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi pfedpisy, véetné pfipadného zajiSténi ohldSeni dle zakona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich pfedpisti
(dale jen ,,stavebni zakon®),

f) zajisténi vytyeni obvodu stavenisté,

g) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického
zaméfeni dokon¢ené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li potfebné,

h) zaji§téni vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravci, a to pied zahdjenim praci na staveniSti véetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skuteéného stavu do pfislu$né dokumentace a véetné jejich pisemného
a zpétného predani jednotlivym spravcim, bude-li potfebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpusob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nekterych dalsich
zdkonl, ve znéni pozd&jsich ptedpisii (dale jen ,,zdkon o odpadech™); o zplsobu
nakladani s odpadem bude ptedloZen pisemny doklad vystaveny pfislu§nou opravnénou
osobou podle zékona o odpadech,

j) navrh provoznich fada a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouSkach,
revizich, atestech a provoznich navodi a pfedpist v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) v¢etné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladi a naleZitosti umoZiujicich zahgjeni fizeni, pfipadn€ jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zadkladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudaéni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uZivat na zakladé¢ ozndmeni stavebnimu ufadu se zapofetim uZivani dle
stavebniho zdkona,

1) =zfizeni deponie materialli tak, aby nevznikly zadné $kody na sousednich pozemcich,

m) provedeni pfedepsanych zkouSek dle platnych pravnich piedpist a technickych norem,
uspesné provedeni téchto zkousek je podminkou k pievzeti dila,

n) zajisténi bezpeénych pfechodlt a piejezdi pfes vykopy pro zabezpeceni piistupu
a pitijezdu k objektim,

0) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezda
ze staveni$té v Cistoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti §ifeni prasnosti a nadmérného hluku,

q) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila,

r) zajiSténi zpracovani vSech ptipadnych dal$ich dokumentaci potiebnych pro provedeni
dila,

s) hla3eni archeologickych ndlezli v souladu se zakonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdgjSich predpisq,

t) zajisténi 2 mési¢niho zkudebniho provozu parkovaciho zafizeni — systému po pfedéni a
pievzeti dila s cilem optimalizace jeho funkénosti a nastaveni.

3. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila
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10.

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotenych organti
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadfeni dotéenych organii a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni
dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob¢ provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazéni kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré ¢innosti a ikony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veSkerych povoleni,
ptekopt, zéborl, souhlast, ozndmeni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkii branicich jeho fadnému uZivani
pfevzit a zaplatit za né€ zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle €l. V této smlouvy.
Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé
vady a drobné ojediné€lé nedodé€lky, které ani samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani pfedmétu dila podstatnym
zpisobem neomezuji.

Piipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni pfisluiného dodatku ke smlouve.
Nezbytnym pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci
v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich predpist
(déle jen ,,z&kon o vefejnych zakazkach®).

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech mozZnych dusledkd. Zhotovitel

prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonceny
zptisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IVv.
Doba a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhité do 60 kalendainich dnti od pfedani stavenisté

zhotoviteli a nejpozdéji posledni den lhity dokoncené dilo ptedat objednateli. Po pfedani a
pievzeti dila se Zhotovitel zavazuje zajistit 2 mé&si¢ni zkusebni provoz parkovaciho systému.

Mistem plnéni je aredl nemocnice

. V piipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude

jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila. Termin realizace se muze prerusit
z rozhodnuti objednatele, a to v dusledku provoznich vlivi (realizace bude probihat za
provozu nemocnice a objednatel si vyhrazuje pravo dilo pferusit v odivodnénych
piipadech. V téchto piipadech nebude doba pteruseni zapocitana do 60 - ti denni lhity
realizace).

V piipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen
,koordinator BOZP*), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrskou — investorskou
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¢innost na stavbé (dale jen ,,0osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika®), objednatel
nebo jind ktomu opravnénad osoba (napf. oblastni inspektorat prace) pierusi prace
na stavenisti z divodu poruSeni pravidel bezpe¢nosti a ochrany zdravi pifi praci, toto
pferuseni nebude mit vliv na lhiitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv v pritbéhu provadéni dila rozhodnout z divodu nedostatku
finanénich prostfedki o pferuseni provadéni praci na dile. Zhotovitel v takovém ptipadé bez
zbytetného odkladu po dorufeni pisemného rozhodnuti dle pfedchozi véty prerusi
provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpe€ovaci prace tak, aby bylo zabranéno
pfipadnym $koddm na rozpracovaném dile. O dobu pferuseni provadéni praci na dile se
prodluZuje lhiita pro splnéni dila. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na
rozpracovaném dile neprodlené po obdrzeni pisemného pokynu objednatele. PreruSenim
provadéni praci na dile neni dotéena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena za dilo Zaklad dané / DPH celkem

(v K¢) zakladni sazba 21%

Cena bez DPH 9 695 150551 9 695 150,51
DPH 2035 981,70 2035 981,70
Cena v¢. DPH 11 731 132,21 11 731 132,21

Souhrnny rozpodet je pfilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny za dilo jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni stavenist¢ a jiné¢ naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila, véetné 2 mési¢niho zkuSebniho provozu parkovaciho
systému.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse piipustnou a nelze
ji prekro¢it. Cenu dila bude moZzné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které
v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odeéteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladt neprovedenych dle poloZkového
rozpoctu, ktery je soudasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét plnéni v ramci
zadavaciho fizeni piisluiné vefejné zakdzky (dale jen ,,polozkovy rozpocet*),

b) prictenim veskerych nakladti na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad rdmec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Néklady na viceprace budou uétovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladii dle polozkového rozpodtu ve vysi
max. 30 % téchto sbornikovych cen, podle toho, ktera z t€chto ¢astek bude niZsi;
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¢) v ptipadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zptisobt uvedenych v pism.
b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Vysledna
jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a
zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipad€ opravnén ovéfit pfiméfenost jednotkové ceny
nezavislym subjektem;

d) v pfipadé zmény vyse DPH v disledku zmény pravnich pfedpist. V ptipadg, Ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen u¢tovat DPH
v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah piipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
piekroCeni ceny stanovené v odstavei 1 tohoto ¢lanku budou vidy pfedem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovidd za to, Zze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipad€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo, po piedloZeni jedné souhrnné faktury po dokonéeni
celého dila bez vad a nedodélkl branicich jeho uZivani a pfedani vedkerych nutnych
dokladud, bude faktura, ktera bude mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a
naleZitosti stanovené dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy (dale jen ,faktura®).
Kromé& néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro datiovy doklad bude
zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ¢islo vefejné zakazky (tj. ............ ), IC objednatele,

b) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo Gétu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. [ odst. 2, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu s &1.
II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),

¢) lhitu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

e) piilohou kone¢né faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila dle ¢1. XII odst. 2 této
smlouvy a protokol, obsahujici prohlaSeni objednatele, Ze dilo piejimd. V piipadé, Zze
dilo bylo ptevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi ¥adnému uZivani
dila), bude pfilohou kone¢né faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélki
podle ¢1. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zdanitelného plnéni bude den pfedani a pievzeti dila
bez vad a nedodélkd branicich jeho uzivani. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na smluvni
plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucésti bude celkovy soupis provedenych praci a zjist'ovaci
protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky
dozor stavebnika.V pfipadé¢ dodateénych praci fakturovanych na zakladé dodatki
uzavienych k této smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou piilohu
faktury.
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Lhiita splatnosti souhrnné faktury je dohodou stanovena na 30 kalendaimich dni ode dne
jejich dorudeni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 4. této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélki, s nimiz
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfedd zavérecné vyuctovani, které
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veSkerych provedenych praci, jeZ bude
vystavena v souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpoctem.

Doruceni faktury se provede osobné& na podatelné Nemocnice Ttinec, p. 0. nebo doru¢enkou
prostiednictvim provozovatele poStovnich sluzeb. Zhotovitel je povinen dorudit fakturu
objednateli nejpozdéji 16. den kalendairnitho mésice nasledujiciho po dni uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit druhé smluvni
stran& bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude-
li chybné vytétovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktuie objednatel vyznali divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
pivodni lhita splatnosti. Cela Ihiita splatnosti béZi opét ode dne dorugeni nové vyhotovené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli opravenou fakturu do 3 dnti
po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani piisluiné c&astky zuctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

10. Objednatel, pfijemce plnéni, prohladuje, Ze plnéni, které je ptedmétem smlouvy, nepouZije

11.

pro svou ekonomickou ¢innost, ale vyluéné pro Gcely souvisejici s jeho ¢innosti pfi vykonu

vefejné spravy, pii niZ se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona o

DPH). Zuvedeného divodu se v piipadé poskytnuti plnéni instaladné-montédZniho

charakteru (kod CZ-CPA 41-43) na toto plnéni nevztahuje reZim pfeneseni dafiové

povinnosti dle § 92e uvedené¢ho zakona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné

plnéni v¢etné dané z pridané hodnoty.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dan¢ dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele

vedeny u mistné piislu$ného spravce dané v ptipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

¢) bankovni tcet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude spravcem
dang zvefejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH".
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Objednatel nenese odpovédnost za piipadné penale a jiné postihy vyméfené &i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidln€é pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VIIL
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpedi Skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zédkoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon ¢innosti koordinatora BOZP a umoZnit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinitora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoéti
a faktur, kontrole hospodateni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti a k dal§im ukonim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zaji§téni
vykonu inZenyrské a investorské €innosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na staveni$ti pfi realizaci stavby.

Osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta je zastupce spolenosti Mgr.
Zdenka Kawulokova, Bystfice, IC 04631366.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnd od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou pfedmétem oznameni o zahajeni praci
minimaln¢ v rozsahu ,,Ptilohy €. 4 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich®, a to zejména
odstavci €. 4,5,9,10a 11.

4. Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zpisobilost dila slouzit
svému ucelu) a pfedano objednateli.

5. Ptedéni a pfevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zpiisobem uvedenym v ¢1. XII této smlouvy.

6. Nebezpeéi Skody na véci, kterd je predmétem wupravy a zhotoveni, nese zhotovitel.
Nebezpeti $kody prechazi na objednatele dnem pfevzeti dila objednatelem.

7. Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za objednatele vykonavat inZenyrskou—
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborné zptisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast pfedané
dokumentace nejpozdé&ji ped zahdjenim praci na ptisluiné ¢asti dila a upozornit objednatele
bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Piipadny soupis zjisténych
vad a nedostatkli predané dokumentace véetné navrhil na jejich odstranéni a s dopadem na
predmét a cenu dila zhotovitel pieda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedencho dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpe¢nost, hygienické
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pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, ¢eskym technickym normam,
projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
poZadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni nékterych
zakoni, ve znéni pozdgjsich predpist a jeho provadécich predpist.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v 1. jakosti.

3. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplisobem
pii kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a pfevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel pfeda a zhotovitel pievezme stavenis$té¢ nejpozdéji do 14 kalendaiich dnid
po nabyti u¢innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné& jinak. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany
zapis. Stavebni prace budou zahdjeny do jednoho tydne od pfevzeti staveni$té zhotovitelem,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

2. Pfi pfedani staveni$té objednatel pfeda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim jménem.

4. Uréeni zakladnich vyty€ovacich prvki bude provedeno pti pfedéni stavenité objednatelem.

5. Vodné, stocné, elektrickou energii a daldi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpe¢i na své ndklady odb&mé misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osob& vykondvajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vySe uvedena média
od uzivatele — Nemocnice Tfinec, p. o., Kadtanova 268, 739 61 Tiinec, IC: 00534242,
uzavie s timto subjektem pisemnou dohodu o zptsobu thrady za jejich odbér.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiZ zahrnuty v cené
za dilo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit staveni$té do 14 dnli od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly.

8. Zhotovitel odpovidd za bezpenost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni§té, za bezpeCny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a poZarnich pfedpisli, véetné prostoru zafizeni staveni$té, a za bezpefnost provozu
v prostoru staveni$te.

9. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém staveniSti pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstratiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a prislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci
odpadd.

Smlouva o dila na stavbu ,,Rekonstrukce &¢4sti komunikaci* 9



Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupi, které odpovidaji
pravnim piedpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim pfedpisiim, norméam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziiovat uZivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pifi provadéni dila ujedndni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

¢) ucastnit se na zédkladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 7 dni od piedani staveni$té zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prib&zn€ aktualizovat a aktualizace
neprodlené pfedkladat objednateli,

e) dbat pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpe¢nostni, zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy, vCetné predpisi tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

f) doloZit platné atesty i certifikaty, pfipadné dal$i dokumenty prokazujici splnéni
poZadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouZivanych vyrobk
a materiald, a to nejpozdéji pied jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapoéit s osazovanim piislu$nych vyrobki do stavby.

g) dodrZet podminku objednatele, aby byl vzdy jeden vjezd aredlu nemocnice v provozu.

h) provadét dilo tak, aby vzdy minimélné jeden vjezd do aredlu nemocnice byl v plném
provozu a umoznoval bezpeény vjezd a vyjezd vozidel a pohyb osob.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdé&ji nasledujici pracovni den poté, kdy piisludna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi véty
budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu: josef.cieslar@nemir.cz ) nebo
faxem (na &islo: 558 309 100) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pf provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal$i postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény, ¢i
na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal§im postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpedi veSkera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopdvkam, zabortim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace v&etné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptiivodniho stavu
véetné predani spravci.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovéni, nadmérnému nebo zbyte€nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych z&mi vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke zneci§téni komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hlu¢nost a pradnost a zajisti ¢iSténi stavbou pfipadné zne€iSténych stavajicich
zpevnénych ploch.
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10.

11

12,

Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvla§tniho uZivani
komunikaci, bude-1i toto potfebné a pfeda objednateli tplnou kopii pfedmétného souhlasu
(rozhodnuti) dle €l. IIT odst. 2 pism. b) této smlouvy, v¢etné ptipadnych pfiloh (podminek).

Zhotovitel odpovida za zaji$téni dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladi
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektovd dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v prabé&hu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit
pfed poskozenim a kraddezemi aZ do predani dila k uZivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodatské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladn€ po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité
uvedeni subdodavatelli, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt dolozena kopiemi
pfislusnych Zivnostenskych ¢&i jinych opradvnéni subdodavatel, nezbytnych pro vykon
téchto ¢innosti, a originaly prohladeni subdodavateli o souinnosti s koordinatorem BOZP,
jehoZ vzor je pfilohou €. 2 této smlouvy. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se
vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zdkona o vefejnych zakazkich
ptedloZit objednateli v zdkonem stanovenych lhitich seznam subdodavateld vefejné
zakazky; ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, je pfilohou tohoto seznamu
i seznam vlastnikl akcii, jejichZ souhrnna jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zéakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve 1hiité 90 dnti pfed dnem pfedloZeni seznamu subdodavatela.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je oprdvnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢&asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostiednictvim které prokazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (déle jen ,,odborna
osoba®) pouze z vaznych divodi, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Z4dost o souhlas se zmé&nou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢&i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druha tohoto ¢lanku a pfipadné
dal3imi doklady potfebnymi k prokazéani potfebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimdlné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako ptvodni stavbyvedouci, resp. ptvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisteéni odborného vedeni stavby a odborného provéadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkl na vystavbu a jinych
technickych pfedpisi, za vypracovani daldi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zku$ebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplisobilost nebo povoleni podle
ptisludnych predpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel je povinen dbat pii provadéni dila pokyni pracovnikti Nemocnice Tfinec, p.o.
Pred zapocetim prace zhotovitel doda vedeni Nemocnice Tiinec, p.o. seznam pracovnikd,
ktefi budou prace provadét, a to suvedenim jejich jména a pfijmeni a dale seznam
registraénich znacek a typy vozidel pouzivanych pii provadéni dila.
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13. Zhotovitel nejméné 7 pracovnich dnii pfedem ozndmi spraveim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu &i k¥iZeni téchto siti ke kontrole
prilbéhu praci a ptevzeti pfed zpétnym zasypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veSkera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem
a osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

16.V pfipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skutenosti na stavbé je
zhotovitel povinen zji§téné rozpory Fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladng.

17.V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stivajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke 8koddm. V opaéném piipad€ ponese plnou odpovédnost za zplisobené skody
a tyto $kody uhradi.

18. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni objednateli.

19.V souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni
dalsich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci), ve znéni pozd&jsich predpisii
/dale jen ,,zdkon &. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k soudinnosti s koordinatorem
BOZP.

Zhotovitel je povinen zavéazat k soudinnosti s koordindtorem BOZP viechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét &innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit ve¥keré povinnosti, které mu uklada zékon &. 309/2006 Sb.,
zejmeéna povinnost dodrzovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci (dale té
»BOZP*) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost u¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokynti koordinatora BOZP na stavenisti.

20. Zhotovitel je povinen piedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji v den zahdjeni praci
na stavenisti pisemn€ informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat na stavenisti,
a to véetn¢ zamestnanci subdodavatell zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky
dozor, inZenyrskou a investorskou &innost a osob opravnénych jednat za objednatele ve
v€cech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladn& nahlésit koordinatorovi BOZP
pisemné€ zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavee zhotovitel
zéroveti pfeda v kopii objednateli. V pfipadg, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce
nesplni a objednateli v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych
pfislusnymi spravnimi ufady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto $kodu v plném
rozsahu uhradit.

21. Zhotovitel predd objednateli pouzity demontovany material, a to v pfipadg, Ze o n&j tento
projevi zdjem. Objednatel sdéli zhotoviteli v dostateéném ptedstihu, o ktery material se
jednd a kdy pozaduje pfedani. Veskery dalsi material, ktery mé charakter stavebniho odpadu
(klasického ¢i nebezpecného) bude v souladu s PD a vykazem vymér odvezen Zhotovitelem
na oficialni skladku a zde uloZen, coz bude Objednateli prokazano pomoci vaZnich listkti a
dokladd o pfedani odpadii k uloZeni na oficialni fizenou skladku odpads.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
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22.

23,

24,

25.

26.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

objednatelem a jim povéfenymi osobami,

osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

koordinitorem BOZP,

organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisu,

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnt, s tim, Ze:

kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy kondni kontrolnich dnti budou stanoveny v zapisu o pfedani staveni$té;
v piipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zikladg
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,
kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
z kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobg.

Zhotovitel je povinen umozZnit osobam uvedenym v odst. 22 tohoto ¢&lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal§im postupem
pii zhotovovani dila zakryty.

V piipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
divodi nedostavi, miZze zhotovitel pokraovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé objednatel
dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pied jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika price nepievezme a nedd pisemny souhlas kjejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryté prace
odkryt. V tomto ptipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti
a zjiSténou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pfed dokon¢enim dila
nebo jeho ¢asti pFeda objednateli.

XIL.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpe¢nostni denik

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
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o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v prib&hu
prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, neéitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany
prvoi stranky s origindlnim textem. Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna
mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy.

Jedna se zejména o:

a) cCasovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouZitych materialt a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dal$i udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpeénosti prace,

d) stanoveni terminii k odstranéni zji§ténych vad a nedodélku.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opradvnény stavebni denik kontrolovat a k zapistiim
pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravn€na provadét zaznamy také osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pfipad¢€ nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupch
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k zaznamu
sveé pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi namitky
svym zépisem do stavebniho deniku. K zapistiim zhotovitele je povinen objednatel pisemné
provést piipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se pfedpokldda souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vSak zavazuje je§té¢ pied uplynutim této lhiity prokazatelné vyzvat
zmocnéného zéstupce objednatele k provedeni pfipominek. V piipad€, Ze bude objednateli
prvy prupis pfedan postou, zasle své namitky doporu¢enym dopisem zhotoviteli do jednoho
tydne od doruceni zdznamu. V pfipadg, Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu
souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

8.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

ReZim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

10. Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapisim do bezpecnostniho deniku, ktery

ke stavbé povede koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat pozadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

11.Do bezpetnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skuteCnosti tykajici se

bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skute¢nosti:
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12.
13.

a) seznameni s mistnimi riziky za ic¢elem piedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob, které
se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji
Za provozu),

b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,

¢) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnii BOZP,

d) nedostatky zjisténé pti pochiizkach na stavbé véetné uloZeni opatieni k ndprave,

e) oznameni o nepfijeti uloZzenych opatieni k naprave,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,

g) koordinace Cinnosti jednotlivych (sub)zhotoviteldl s cilem vylouceni bezpeCnostnich
kolizi,

h) kontrola dodrZovéni ¢istoty a pofadku na stavenisti.

Rezim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku, bezpe¢nostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci nelze
obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predini dila
Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 5 pracovnich dnii po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zah4jeni pfejimaciho fizeni do jeho ukonéeni (pfevzetim dila

ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) se
nepocita do lhity plnéni dle ¢1. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 10 dnd od zahdjeni pfejimaciho fizeni v piipadé,
Ze dilo bude piedano bez vad anedodélkii branicich jeho fadnému uzivani. O pfedéni
a pfevzeti dila osoba vykondavajici technicky dozor stavebnika sepie protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaCeni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c¢) <¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydani a ¢islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho ufadu s provedenim
ohla3ené stavby, pokud byl vydan, ptipadné datum podéani ohldSeni stavebnimu ufadu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladl od zahajeni po dokonéeni dila,

h) termin zahdjeni a dokoncCeni praci na zhotovovaném dile,

1) seznam pievzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

1) v pfipadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky nebranimi fadnému uZivani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirdno s vyhradami a seznam vad a nedod¢lki, s nimiz bylo dilo
pievzato,

m) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho
fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. III odst. 8 této smlouvy pfevezme s vadami
a nedodélky nebranimi fadnému uzivéni dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady
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10.

L1

12.

a nedodélky odstranény do 5 dnil od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany
pfi pfedani dila pisemné¢ jinak.

Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodé€lky nebranicimi fadnému uZivani dila, bude
o0 odstranéni t€chto vad a nedodélkti smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepi’i
opravnéni zéstupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich pfedpisii
a technickych norem. Usp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisi, o provedenych
zkouskach, atestech a daldf dokumentaci podle této smlouvy v&etn& prohlaseni o shodé
a dokladi nutnych k ziskani kolaudaéniho souhlasu/pro vydani kolaudaéni rozhodnuti
zhotovitel pfeda objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle
pfedchozi véty neptedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfeddnim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zUCastnit se na vyzvu objednatele zavére¢né kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramci kolaudaéniho #zeni podle stavebniho zakona.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji ke dni pfeddni a pFevzeti zhotoveného dila predloZi
bankovni zaruky nebo pojisténi bankovni zaruky na splnéni povinnosti zhotovitele z jeho
odpovédnosti za vady ve vy$i 10 % smluvni ceny. Po jednom roce bude moZno tato zaruka
sniZena na 5% a po 2 letech bude zaruka uvolnéna zcela. Zhotovitel piedlozi bankovni
zaruku v originale.

Bankovni zéruka bude vyd4na bankou, ktera ma povoleni Ceské narodni banky pisobit jako
banka na tizemi Ceské republiky podle zékona & 21/1992 Sb., o bankéach, ve znéni
pozdé€jSich pfedpisi. Bankovni zaruka bude neodvolatelna, bezpodmineéna a na prvni
vyzadani. Uvedend bankovni zaruka bude pfedloZena zastupcem zhotovitele uvedenym v
zahlavi této smlouvy opravnénému zastupci objednatele uvedenému tamtéZ, a to v sidle
objednatele rovnéZ uvedeném v zahlavi této smlouvy. Své prava z uvedené bankovni zaruky
Je objednatel opravnén uplatnit p¥i neplnéni zavazka zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté
zéaruky za jakost dila. Objednatel v takovém ptipadé pisemné vyzve banku, kter4 uvedenou
bankovni zaruku poskytla, ke splnéni jejich zdvazki z této bankovni zaruky, pfidemz ve
vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vici zhotoviteli.

Zhotovitel nejpozdéji ke dni pied4ni a pFevzeti zhotoveného dila piedloi navrh servisni
smlouvy pro zajisténi provozu parkovaciho systému. Navrh bude obsahovat mimo jiné cenu
za servisni hodinu, cenu za dopravu (pokud bude vyZadovana) a cenu za roéni prohlidku a
kontrolu parkovaciho systému.

Zhotovitel se zavazuje po pfedani dila zajistit pro Objednatele 2 m&si¢ni zkusebni provoz
parkovaciho systému, jehoZ cilem bude nastaveni systému dle poZadavki a provoznich
potfeb Objednatele. Zku3ebni provoz bude probihat a vyhodnocovat se za vzajemné
soucinnosti smluvnich stran. ZkuSebni provoz, zmény nastaveni parkovaciho systému, jeho
monitoring a odstranéni ptipadnych zavad v dob& zkugebniho provozu provede Zhotovitel
bez naroku na dal$i odménu, kdyZ naklady na tuto &innost je povinen zahrnout do své
cenové nabidky v ramci dodavky a instalace parkovaciho systému. Zhotovitel se dale
zavazuje poskytnout Objednateli, a to nejpozdé&ji v den pfedani a pfevzeti dila, kontaktni
spojeni (jméno, piijmeni, funkce, telefon a e-mail) na osobu zajist'ujici za Zhotovitele
zkudebni provoz parkovaciho sytému. Zhotovitel je povinen zajistit, aby uvedeny pracovnik
byl v dosahu min. v pracovnich dnech v dob& od 08.00 hod do 16.30 hod. a v p¥ipadé
potieby se na misto provozu zafizeni dostavil max. do 3 hodin od vyzvéni.
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XIII.
Priva z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestliZze neodpovida poZadavkim uvedenym v této smlouve.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozd€ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpisobil poruSenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mé&sict od pfevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiZ pii prevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déle jen ,,z4ruka®)

ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob&anského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mé&sich na provedené stavebni prace, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na doddvky zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v délce shodné se
zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésict

(dale téz ,,zaruéni doba®).

Zarucni doba zalina béZet dnem pfevzeti dila objednatelem a po provedeném zkusebnim
provozu. Zaruéni doba se stavi po dobu, po kterou nemiiZe objednatel dilo fadné& uZivat pro
vady, za které nese odpovédnost zhotovitel. Pro nahlagovani a odstrafiovani vad v ramci
zaruky plati podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto &lanku smlouvy.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto &lanku a vady, které se projevi po zaru¢ni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytedného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se povaZuje
1 0znameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) faxové Cislo: 596 136 165, nebo

b) e-mail: firesta@firesta.cz, nebo

¢) adresu: Odsté€pny zdvod Ostrava, Palackého 105, 702 00 Ostrava
d) do datové schranky: j8pd5dg (doplni uchazed)

Objednatel md pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym porusenim
smlouvy, mi také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma objednatel.

. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady v zaruéni dob& nejpozd&ji do 3 hodin a v pozaruéni
dobé do 1 hodiny od dorufeni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou
pisemné jinak. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhite, je
objednatel oprdvnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
K dohoddm dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba opravnéna jednat ve v&cech
realizace stavby dle ¢1. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny opravnény zéstupce objednatele.

. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemng. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce dle ¢lanku XIII. bod 3.

XIV.
Nebezpeci Skody

. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne pievzeti
dila objednatelem.
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2. Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadii, zavazuje se nezptsobovat tnik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbe.

3. Zhotovitel je povinen u¢init veskera opatfeni potiebnd k odvriceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni,
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i Skodu, kterd vznikla pti realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zadvazkt zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednéno pojisténi odpov&dnosti za skodu zpisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu plnéni slimitem min. 10 mil. K&, smaximalni
spolutcasti 50 tis K¢&. Pojisténi musi obsahovat kryt $kod zptisobené na majetku, zdravi
tfetich osob vetné kryti odpovédnosti za finanéni skody.

6. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli p¥i podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na poZadovand pojisténi dle odst. 5 tohoto &lanku véetng vSech dodatki a dale certifikaty
pfislusnych pojistoven prokazujici existenci pojiténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojidténa rizika, pojistné &astky, ro&ni limity a sublimity plnéni a vysi
spolutiCasti). Certifikét dle pfedchozi v&ty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sanké¢ni ujednani

1.V ptipadg, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni.

2. V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiZ bylo dilo pfevzato v souladu
s ¢1. III odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhiité, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapodaty den
prodleni

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi ptedpisy.

4. V pfipad€ prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

5. V pfipad€ poruSeni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za
kazdy zjistény piipad.

6. V piipadé porudeni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zdkona & 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich poZadavcich
na bezpe&nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik ‘
prace, ve znéni pozdé&jich predpisi) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je !
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K& za kazdy |
opakovany pfipad.

7.V ptipadé€ nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K& za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

8. 'V piipadg, Ze bude zji§téno, Ze stavebni denik piipadn& projektova dokumentace a doklady
dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nejsou pristupné kdykoliv v priibéhu prace na stavenisti, bude

Smlouva o dila na stavbu ,,Rekonstrukce ¢asti komunikaci 18




10.

11.

12.

1§58

14.

15.

16.

I'7

objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K& za kazdy zjistény
pripad.
V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 1 pism. f) a v &l.

XII odst. 12 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli uStovana smluvni pokuta ve vysi
2.000,-- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v &l. XIV odst. 5 a 6 této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli Gétovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,-- K& za
kazdy zjistény pfipad a kaZzdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli (Gtovana smluvni pokuta ve vysi 20.000,-- K& za kazdy
zjistény pfipad.

V pfipad€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 13 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli uétovana smluvni pokuta ve vydi 5.000,-- K& za kazdy
zjistény pfipad.

V piipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v &l. X odst. 20 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 20.000,-- K& za kaZdy
zjistény pfipad.

V ptipadg, Ze se zhotovitel opakované (za opakovang se p¥itom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (1j. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napt. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 10.000,-- K& za kazdy zjistény piipad.

V piipadé€, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukondenim dila, nezanika narok

vvvvvv

splnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vy$i vznikne druhé strané $koda.

Smluvni pokuty se nezapo¢itavaji na nahradu piipadné vzniklé $kody. Nahradu skody lze
vymaéhat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVL
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni
druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila v dob& plnéni dle €. TV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepfeda objednateli harmonogram vystavby ve stanoveném terminu,

c) nepfedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle &l. XIV odst. 5 této
smlouvy do 10 dnii od nabyti u€innosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti staveni§té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou p¥ipadi, kdy
pfevzeti brani divody na strané objednatele),
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e) nedodrZeni pokyni objednatele, pravnich piedpisii nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) nedodrZeni smluvnich ujednani dle &l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

3. Objednatel je ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pi provadéni dila zptisobem, ktery zjevn& neodpovida dohodnutému rozsahu
dila a sjednanému terminu pfedéni dila, & jeho &sti objednateli;

b) bylo-li pfislunym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je vupadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho Feseni (insolvenéni zdkon), ve znéni
pozdéjsich piedpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu $kody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni z4ruka na vady, kter4 se uplatni v rozsahu stanoveném touto
smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotena
odpové&dnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &4sti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytedného odkladu® dle § 2002 obcéanského
zékoniku rozumi ,,nejpozdgji do 14-ti dnii

XVIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva nabyv4 platnosti podpisem obou smluvnich stran a G&innosti dnem, kdy vyjadfeni
souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang.

3. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiemz objednatel obdr# tii a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobg.

5. Smluvni strany shodné prohlaguji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem piecetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdits, vazng
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere na védom{ a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva véetn& pfiloh a pfipadnych
dodatkd bude zvefejnéna na profilu zadavatele Nemocnice Ttinec, p. o. Je-li zhotovitel
fyzickou osobou, bude smlouva zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu se
zékonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajii a 0 zméng nékterych zakoni, ve znéni
pozd&jsich predpisi.

7. Nedilnou sou¢asti smlouvy jsou tyto piilohy:
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Piiloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Ptiloha €. 2: Vzor prohlaSeni subdodavateli o soudinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Tiinci dne /3" o7 2 s V Ostravé dne

Objednatel: & ; Zhotovitel:

e ——— - -— o e e

Zastoupeny Zastoupeny
Ing. TomaSem Stejskalem — Ing. Pavlem Borkem
feditelem ¢lenem predstavenstva

4 firesta ?

FIRES th-ﬁis”er, rekonsirukce, stavby a.s.
_ MLYNSKA 68 * 602 00 BRNO &
1CO: 253 17 628 = DIC: 725317628 ®
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Piiloha ¢. 2 - Vzor prohlaseni subdodavateli o soudinnosti s koordindtorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pFi prici na stavenisti

PROHLAigENi ZHOTOVITELE O SOU(":INQIOSTI S KOORDINATOVREM
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

V souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpeénosti
a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$t&ni bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovn&pravni vztahy (zékon o zaji§téni
dalich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozd&jsich predpisi se
zhotovite] FIRESTA-FiSer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlynska 68, 602 00 Brno, IC:
25317628, zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenidti (dale jen ,.koordinator BOZP*) piirealizaci stavby , Rekonstrukce &asti
komunikaci“, jejimZ objednatelem je Nemocnice T¥inec

Zhotovitel rovnéZ prohladuje, Ze pisemné zavaZe k souéinnosti s koordinatorem BOZP
v3echny své subdodavatele a osoby, které budou provadét &innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéZ zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny zékon
¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
préci na stavenisti (dale téz ,,BOZP*), povinnost zii¢astfiovat se zpracovani planu BOZP a
vech jeho aktualizaci, povinnost uiéasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynii
koordinatora BOZP na stavenisti.

V Ostravé dne

za zhotovitele:

Ing. Pavel Borek, ¢len piedstavenstva

[firesta
FIRESTA-Fiser, rekonstrikee, stavby a.s.
MLYNSKA 68 x 602 00 BRNO @
1C0: 253 17 628 = DIC: 725317628
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