SMLOUVA O DIiLO

7
Smluvni strany

1. Nemocnice TFinec, pfispévkova organizace

se sidlem: Kastanova 268, Dolni Listna, 739 61 Ttinec
zastoupena: MUDr. et Mgr. Zden&k Matusek, feditel nemocnice
ve vécech tech.

opradvnén jednat: Ing. Josef Cieslar, provozné-technicky naméstek
IC: : 00534242

DIC: CZ00534242

Bankovni spojeni: Komeréni banka Tfinec, a. s.

Cislo tgtu: 29034-781/0100

Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr, vlozka 908
(ddle jen ,,objednatel )

2. Madesta group s.r.o.

se sidlem:Dolni Listna 433, Ttinec, 739 61

zastoupena: Ing. Pavel Madeja, jednatel

IC: 47679646

DIC:CZA47679646

Bankovni spojeni:Komer¢ni banka, expozitura Tiinec

Cislo tigtu: 34706781/0100

Zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé oddil C, vlozka 4176

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby: p. Karel Labaj

(dale jen ,,zhotovitel*)

1.

II.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nésl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(déle jen ,,ob¢ansky zékonik*); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravens se
fdi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zékoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni stran&. PH zméné identifikaénich tidaji
smluvnich stran v¢etné zmény uétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni uéet uvedeny v &l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjich piedpisi (dale jen ,,zékon o DPH®). V pfipadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uétu, a to kopii pfislu$né smlouvy nebo
potvrzenim penéZnfho ustavu; novy tdet musi byt zvefejnénym udtem ve smyslu
predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmé&tu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailng seznamil srozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. Ugelem smlouvy je provést pro objednatele stavbu »Optimalizace luzkové kapacity —
Nemocnice TFinec*

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij nadklad a nebezpedi stavbu
»Optimalizace liZkové kapacity — Nemocnice T¥inec* (dale jen ,stavba®) v rozsahu
dle:

e projektové dokumentace stavby zpracované v prosinci 2017 spole¢nosti AF Projekt
s.r.o. Ostrava, Ing. arch. DuSan Ferenc, Stara Ves, Poto¢nd 105/13, ICO 27838528
pod ¢islem 12/2017,

e piedpist upravujicich provadéni stavebnich dé€l a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,,dilo™).
Stavba je Clenéna na jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory takto:

Blok E
a) Architektonicko-stavebni Cdst

b) PoZdrné bezpecnostni resSeni

c) Wytdapéni staveb

d) Zdravotné technickd instalace

e) Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

) Zarizeni slaboproudé elektrotechniky — EPS

g) Zarizeni slaboproudé elekirotechniky — Signalizacni zafizeni pacient-sestra
h) Zarizeni slaboproudé elektrotechniky — SK, STA, DT

1) Medicinalni plyny

Blok G
a) Architektonicko-stavebni cdst
b) PozZdrné bezpecnostni FeSeni

c) Vytdpeéni staveb
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d)
e)
Y
g)
h)
i)
i)

Vzduchotechnika

Zdravotné technickd instalace

Zarizeni silnoproudé elekirotechniky

Zarizeni slaboproudé elektrotechniky — EPS

ZaFizeni slaboproudé elektrotechniky — Signalizacni zarizeni pacient-sestra
Zarizeni slaboproudeé elektrotechniky — SK, STA, DT

Medicinalni plyny

2. Soucasti dila je takeé:

a)

g)

h)

)

k)

zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tiech
vyhotovenich. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby budou
objednateli dodény také 2x v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro
texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Uctovany zvlast,
Za dokumentaci skuteéného provedeni stavby se nepovazuje realizaini dokumentace
s ¢ervené vyznacenymi zmeénami.

zabezpeteni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisi, bude-li potfebné,

zpracovani dokumentace doc¢asného dopravniho =znafeni vcetn€é projednani
s piislu$nymi spravnimi orgény, bude-li potfebné,

osazeni a udrzba dopravniho znaeni v prubéhu provadéni stavebnich praci dle
dokumentace dopravniho znadeni, v€etné uvedeni do plivodniho stavu a vraceni jejich
spravci, bude-li potfebné,

vybudovani a zaji§téni zafizeni staveni$t¢ a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetn& piipadného zajisténi ohlaSeni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich pfedpist
(dale jen ,,stavebni zakon*),

zajisténi vytyceni obvodu staveniste,

zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby véetné geometrického
zamé&feni dokongené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li potiebné,
zajisténi vytyleni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spraved, a to pfed zahdjenim praci na staveniSti vCetn€ jejich zaméfeni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a v&etné jejich pisemného
a zpétného piedani jednotlivym spravclim, bude-li potfebné,

piedani odpadu k odstranéni na fizenou sklddku nebo jiny zpilisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné né€kterych
dalgich zdkonl, ve znéni pozd&jdich piedpisi (dale jen ,zdkon o odpadech®);
o zplsobu nakladani s odpadem bude pfedloZen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zikona o odpadech,

navrh provoznich ¥4dd a technickych zafizeni, doddvka vSech dokladii o zkouSkach,
revizich, atestech a provoznich navodl a piedpist v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

predani vSech dokladli a naleZitosti umoZfiujicich zahéjeni fizeni, piipadné jiného
postupu dle stavebniho zdkona, na zékladé kterého bude moZno zapolit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolauda¢ni souhlas nebo bylo moZno
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10.

stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu dfadu se zapocetim uzivani dle
stavebniho zdkona,

1) zfizeni deponie materiali tak, aby nevznikly Z4dné $kody na sousednich pozemcich,

m) provedeni piedepsanych zkouSek dle platnych pravnich pfedpist a technickych norem,
uspé&sné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajiSténi bezpecnych prechodl a piejezdl pres vykopy pro zabezpeleni pfistupu
a pfijezdu k objektim,

o) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze staveni$té v ¢istoté a jejich uvedeni do pivodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti Sifeni pranosti a nadmérného hluku,

q) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych dopliiujicich prizkum
souvisejicich s provedenim dila,

r) zajiSté€ni zpracovani vSech piipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

s) hlaSeni archeologickych nalezd v souladu se zakonem &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdejsich predpisi.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila

a) plnit podminky pfislu$nych stavebnich povoleni a poZadavky dotéenych organt
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotéenych organil a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&éhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provddéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prib&zné provadét veskeré potfebné zkouSky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré &innosti a tkony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani vekerych
povoleni, pfekoptl, zdbord, souhlast, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho fddnému
uzivani prevzit a zaplatit za n€ zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle €l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fddnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedin€lé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila funk&né nebo esteticky, ani uZivani pfedmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuji.

Ptipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni pfislu§ného dodatku ke smlouvé.
Nezbytnym pifedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci

vsouladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakédzkach, ve znéni pozdgjsich
predpisti (dale jen ,,zdkon o vefejnych zakazkach®).

Smluvni strany prohlaSuji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym
a Ze smlouvu uzaviraji po pelivém zvaZzeni vSech moznych dusledki. Zhotovitel
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prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonéeny
zpisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1hité od 2. 8. 2018 do 14. 12. 2018 a nejpozdéji

posledni den lhity dokonéené dilo piedat objednateli, a to v tomto pofadi:

1. Etapa - Blok E, 1. NP Détské oddéleni

2. Etapa Blok G 2. NP - oddéleni IMP
Ukonceni 1. etapy zhotovitel oznami objednateli minimalné& 10. dni pfedem a objednatel si
vyhrazuje pravo preru$it stavebni prace z diivodu vyst€hovani prostor 2. etapy v délce
trvani 7 dni.

2. Mistem plnéni je areal Nemocnice Ttinec p.o..

3. Vpitipadé omezeni postupu praci vlivem nepiiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moZnosti posunuti terminu realizace dila.

4. V piipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
,koordinator BOZP*), osoba vykondvajici za objednatele inZenyrsko — investorskou
¢innost na stavbé (ddle jen ,,0soba vykonévajici technicky dozor stavebnika®), objednatel
nebo jind k tomu opravnénd osoba (napi. oblastni inspektorat prace) prerusi prace
na stavenisti z ddvodu poruSeni pravidel bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruseni nebude mit vliv na lhitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

V.
Cena za dilo
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:
i

Cena za dilo Ziklad dané / DPH | Zaklad dané/DPH | celkem

(v K¢) zikladni sazba 21% | snizend sazba 15% |

Cena bez DPH 10 941 601,63 10 941 601.63

DPH 2297 736,34 2297 736.34

Cena v¢. DPH 13 239 337,97 13 239 337,97

2. Souhrnny rozpocet v priloze ¢. 1 je nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Sohledem na skuteCnost, Ze plné€ni vefejné zakazky bude poskytovéno v rezimu

prenesené dafiové povinnosti, ale mohou byt také uskuteciiovana plnéni podléhajici
klasickému rezimu DPH (a to jak v zakladni tak ve sniZzené sazbé DPH), zadavatel
rozhodl, aby uchazedi vychazeli pfi zpracovani nabidkové ceny pouze z ¢astek ve vysi
zékladu dané, tj. Castek bez DPH. Pfi samotné fakturaci pak bude pouZit reZim
uplatriovani DPH a sazba DPH v souladu se zdkonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni z pozd&jsich pfedpisi.
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4. Soudasti sjednané ceny jsou ve$keré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontédz zafizeni staveni$té a jiné naklady nezbytné pro fadné
a Uplné provedeni dila.

5. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvySe piipustnou
a nelze ji ptekro€it. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-li n€ktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odeftenim veskerych nakladt na provedeni téch &asti dila, které
vramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odelteny
ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle
polozkového rozpoétu, ktery je souéasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét plnéni
v ramci zadavaciho Tizeni pfislusné vefejné zakazky (déle jen ,,poloZzkovy rozpocet™),

b) pfi¢tenim veSkerych ndkladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad rdmec mnoZzstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou uétovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a ndkladii dle polozkového rozpoétu nebo
dle ceniku RTS platném v dobé realizace dila ve vysi max. 80% téchto sbornikovych
cen, podle toho, kterd z téchto ¢astek bude nizsi;

c) vpiipadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zddnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zédkladé dohody objednatele
a zhotovitele. Objednatel je v tomto ptipadé opravnén ovéfit pfiméfenost jednotkové
ceny nezdvislym subjektem;

d) v pifipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich pfedpist. V pfipadé, Ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uétovat
DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

6. Rozsah piipadnych méné€praci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekrofeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢lanku budou vzdy pfedem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

7. Zhotovitel odpovid4d za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VL
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednény.

2. Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti datiového
dokladu dle zékona o DPH a nélezitosti stanovené dal§imi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura™). Kromé& naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy
pro danovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktuie uvést i tyto udaje:

a) &slo smlouvy objednatele, &islo vefejné zakazky (tj. TRI/GAL/07/2018), IC
objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby ,,Optimalizace luzkové kapacity
Nemocnice TFinec®,
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c) oznafeni banky a ¢islo uétu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odlidné
od ¢isla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢l. IT odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhatu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovéna cena dila ptesahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastdvka nebude uplatnéna),

g) piilohou kone¢né faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaSeni objednatele, ze dilo pfejima. V ptipadé, Ze dilo
bylo pievzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi ¥fAdnému uZivani
dila), bude prilohou kone¢né faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélku
podle ¢l XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zdkona o DPH sjednéavaji smluvni strany diléi plnéni v rozsahu
skutetn¢ provedeného plnéni za kalendaini mésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim protokolu, véetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, pldtce DPH, vystavi na mésiéni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika. V pfipadé dodateénych praci fakturovanych na zakladé¢ dodatkiti uzavienych
k této smlouvé (viceprace) bude soupis té€chto praci tvotit samostatnou piilohu faktury.

4. Faktury (samostatnd zdanitelnd plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vySe 90 % ze smluvni ceny dila véetné DPH a na zbyvajici éast ceny dila (tj. nad 90 %
smluvni ceny dila) budou objednatelem v piislusnych fakturdch vystavenych zhotovitelem
uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

5. Lhiita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd ode dne
jejich doruceni objednateli.

6. Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélkil, s nimiz
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfeda zavére¢né vyuétovani, které
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpo&tem.

7. Pozastavky dle odstavce 4 tohoto €lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zdkladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz ¢l. VII odst.
4 této smlouvy), budou odstranény vSechny vady a nedod€lky, s nimiz bylo dilo pfevzato,
a zarovel bude moZno v souladu se stavebnim zdkonem zapoéit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudaéni souhlas pro stavbu nebo bude mozZno stavbu trvale
uZivat na zékladé ozndmeni stavebnimu ufadu se zapodetim uzivani dle pfedmétného
zakona).

8. Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na podatelné
objednatele nebo dorufenkou prostfednictvim provozovatele poStovnich sluZeb.
Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den kalendainiho mésice
nasledujiciho po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Smlouva o dilo na stavbu ,,Optimalizace [izkové kapacity* 7



9.

10.

1L

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pted uplynutim lhaty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v té€chto ptipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢&i nebyly potvrzeny opravnénym
zéastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznaéi divod vraceni. Zhotovitel provede opravu

vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béZet

pivodni lhtta splatnosti. Celd lhata splatnosti béZi opét ode dne doruéeni nové

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou

fakturu do 3 dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislu$né cEastky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné
pferudi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VII

Priva a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické priavo a nebezpedi $kody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemnd prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obfanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon &innosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a staveni$te.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP, je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace krealizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikt dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoétl
a faktur, kontrole hospodaieni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a k dalSim ukonim vyplyvajicim z ptislusné smlouvy na zajisténi
vykonu inZenyrské a investorské Cinnosti a vykonu koordinace bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci na staveni3ti pii realizaci stavby.

Osobou vykonavajici €innost autorského dozoru projektanta je Ing. arch. Dudan Ferenc,
AF Projekt s.r.o. Stara Ves, Poto¢na 105/13, ICO 27838528.

Zhotovitel je povinen do 10 dnili od nabyti G¢innosti smlouvy objednateli a koordindtorovi
BOZP pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou pfedmétem ozndmeni o zahajeni praci
minimalné v rozsahu ,Ptilohy ¢. 4 knafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliZiich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich®, a to
zejmeéna odstavei €. 4, 5,9, 10a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno (tj. objednateli je pfedvedena zpiisobilost dila slouzit
svému ucelu) a pfedano objednateli.

Pfedani a pfevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢L. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zpusobem uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

Nebezpedi Skody na véci, kterd je pfedmétem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpeci
§kody prechazi na objednatele dnem pievzeti dila objednatelem.
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7. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykondvat inZenyrsko—
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborné zpiisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou &ast ptedané
dokumentace nejpozd€ji pied zahdjenim praci na pfislu$né &asti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Piipadny soupis
zjiSténych vad a nedostatkli pfedané dokumentace véetné navrhii na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmeét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyteéného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhmn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, pozZarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, ¢eskym technickym
normém, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce
vyhovujici poZadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont, ve znéni pozd&j§ich predpist a jeho provadécich predpist.

2. Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v rdmeci dila doddvano zbozi (spotiebiée, nabytek
apod.), toto bude dodédno v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidlli a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpisobem
pii kontrolnich prohlidkéach a pfi piedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme staveni§té
1.Etapa Blok E, 1. NP Détské oddéleni — 2. 8. 2018
2.Etapa Blok G 2. NP — oddéleni IMP — po ukonceni 1. etapy + 7 dni

nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické podminky) pisemné
jinak. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavebni prace budou
zahajeny do jednoho tydne od pievzeti staveni§té zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak.

2. Pt predani stavenisté objednatel pteda zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor v&tsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

4. Urceni =zéakladnich vyty€ovacich prvkdi bude provedeno pii predani stavenisté
objednatelem.

5. Vodné, sto¢né, elektrickou energii a dal$i média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady odbérné misto a méfeni odb&ru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupnd objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.
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6. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni§t€. Naklady na ostrahu jsou jiZz zahrnuty
v cené za dilo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy¢istit stavenisté do 7 dnt od provedeni dila (viz.
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré ndklady a §kody, které mu tim vznikly.

8. Zhotovitel odpovidda za bezpefnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té, za bezpe¢ny pfistup na stavbu, za dodrzovani bezpeénostnich, hygienickych
a pozarnich pfedpisd, vletné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeénost provozu
v prostoru staveniste.

9. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi pfedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpada.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadnég, v€as a v odpovidajici jakosti za pouziti postupi, které odpovidaji
pravnim pfedpisim CR; dilo musi odpovidat piislusnym pravnim pfedpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umozZiovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pii provadéni dila ujedndni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zdklad€ pozvanky objednatele vech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 7 dnli od piedéani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribéZzné aktualizovat a aktualizace
neprodlené pfedkladat objednateli,

e) dbat pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpe€nostni, zdravotni, hygienické a jiné ptedpisy, véetné piedpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

f) dolozZit platné atesty &i certifikaty, piipadné dal$i dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouZivanych vyrobkd
a materiald, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapo¢it s osazovanim piislusnych vyrobki do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy piislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty
budou objednateli zaslany elektronickou postou na adresu objednatele nebo faxem (na
¢islo: 558 309 100) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele
zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekaZzky branici fddnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal3i postup,
b) o ptipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,
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c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle €l. III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény, ¢i
na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpeti veSkerd potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaéeni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu
véetné predani spravci.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovéni prav a pravem chranénych zajmd vlastniki
sousednich nemovitosti, ke zneci$téni komunikaci apod. Zhotovitel v maximélni mife
omezi hluCnost a praSnost a zajisti iSténi stavbou pfipadné znedi§ténych stavajicich
zpevnénych ploch.

5. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastniho uZivani
komunikaci, bude-li toto potfebné a pfeda objednateli Gplnou kopii pfedmétného souhlasu
(rozhodnuti) dle ¢l. III odst. 2 pism. b) této smlouvy, véetné pfipadnych piiloh
(podminek).

6. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektovd dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v prib€hu prace.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pfed poskozenim a kraddeZemi az do predani dila k uZivani objednateli, a to na
vlastni naklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat vedkeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkéach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavateld, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfisludnych zivnostenskych ¢i jinych opravnéni subdodavateld, nezbytnych pro
vykon téchto &innosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na
subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je déale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zdkona o vefejnych zakazkach
piedloZit objednateli v zdkonem stanovenych lhitach seznam subdodavatelli vefejné
zakazky; ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, je pfilohou tohoto seznamu
i seznam vlastnik( akeii, jejichZ souhmnd jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve lhité 90 dni pfed dnem predloZeni seznamu subdodavateld.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zaddvaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢&asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostiednictvim které prokazal odbornou zpusobilost/kvalifikaci (ddle jen ..odborna
osoba™) pouze z vaznych duvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho & jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druha tohoto ¢lanku a pfipadné
dal$imi doklady potfebnymi k prokézani potfebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plivodni
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

L

18.

19.

20.

subdodavatel prokéazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako pivodni stavbyvedouci, resp. ptvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zaji§t€ni odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych pfedpisi, za vypracovani daldi provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle piislusnych pfedpisii osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel je povinen dbat pfi provadéni dila pokynt pracovnikl provozné-technického
useku objednatele.

Zhotovitel nejméne 15 pracovnich dnd piedem oznami spravcum siti a 0sobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢&i kfizeni téchto siti ke kontrole
prib&hu praci a pievzeti pfed zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poSkozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V ptipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteénosti na stavbé je
zhotovitel povinen zji§téné rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V ptipadég, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoS$lo vlivem stavebni
¢innosti ke Skoddm. V opacném piipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené $kody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovdny pouze po predchozim ozndmeni
objednateli a v ¢asech dohodnutych v zdpisu o pfedani stavenisté.

V souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpednosti a ochrany
zdravi pifi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jsich
predpisti /dale jen ,zékon ¢&. 309/2006 Sb.”/ se zhotovitel zavazuje k soudinnosti
s koordindtorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavézat k soudinnosti skoordinidtorem BOZP vSechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon €. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZzovéani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
.BOZP*) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost i¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovéni pokynii koordinatora BOZP na staveni§ti.

Zhotovitel je povinen pfedat koordindtorovi BOZP nejpozdéji 8 dnt pred zahajenim praci
na staveniSti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat na
staveniSti, a to vfetné zaméstnancii subdodavateld zhotovitele, osob vykonavajicich na
stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat za
objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
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koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven pieda v kopii objednateli. V pfipad¢€, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim
sankci ulozenych piislu$nymi spravnimi tfady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v plném rozsahu uhradit.

Zhotovitel pfeda objednateli pouzity demontovany material. Objednatel sd€li zhotoviteli
v dostateéném piedstihu, o ktery material se jedna a kdy pozaduje pfedani.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

22.

23.

24,

28,

26.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zdklade zv1astnich predpist,

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v rdmci kontrolnich dnd, s tim, Ze:

e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné&,

o terminy konani kontrolnich dnli budou stanoveny v zépisu o pfedani staveniSté;
v ptipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zépisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnli budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoznit osobdm uvedenym v odst. 22 tohoto ¢lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal§im postupem
pii zhotovovani dila zakryty.

V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych divodd nedostavi, miZe zhotovitel pokraovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozoméni objednatele a pfedmétné price zakryt. Bude-li
v tomto piipadé objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pifpadé¢ nese veSkeré ndklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve krome osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost neché potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméieni, kterd nejpozdéji pfed dokoncenim
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dila nebo jeho ¢asti pfeda objednateli.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpeénostni denik

STAVEBNI DENIK

1. Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové néleZitosti a musi byt veden zptisobem dle vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na staveni$ti kdykoliv v pribéhu
prace.

2. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat ¢iteln&, zasadng
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, neéitelné skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich z4dznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute¢nosti souvisejici s pln&nim smlouvy.

Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouZitych materiald a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodérnosti a bezpe€nosti prace,

d) stanoveni termint k odstranéni zji§ténych vad a nedodélki.

4. Objednatel a jim povéfené osoby jsou oprdvnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pripojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zdznamy také osoba
vykonévajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

5. Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti.

6. V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupct
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k zdznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze s obsahem z4znamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaé¢i namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zadpisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vZdy do jednoho tydne, jinak se ptedpokladd souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se v3ak zavazuje je§té pted uplynutim této lhlty prokazatelné
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni ptipominek. V piipadé, Ze bude
objednateli prvy pripis pfedan postou, zaSle své namitky doporufenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorueni zdznamu. V piipadg, Ze tak neudini, m4 se za to,
Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACH

8. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
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Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generdlnim projektantem.

Rezim tohoto deniku se pfimétené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

10.

11.

12.
13.

Zhotovitel je déale opravnén vyjadiovat se k zdpisim do bezpe€nostniho deniku, ktery
ke stavbé povede koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat pozZadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

Do bezpeénostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skuteCnosti tykajici se

bezpednosti a ochrany zdravi pii praci na staveni§ti, zejména pak tyto skute¢nosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za Ucelem pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které¢ se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,

c) zépisy z pravidelnych kontrolnich dni BOZP,

d) nedostatky zjist€né pii pochtlizkdch na stavbé véetné uloZeni opatieni k napravé,

e) oznameni o nepiijeti uloZenych opatfeni k napravé,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,

g) koordinace ¢innosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,

h) kontrola dodrzovani istoty a pofadku na stavenisti.

Rezim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku, bezpe€nostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci
nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila

Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 5 pracovnich dnil po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni piejimaciho fizeni do jeho ukonéeni (pfevzetim dila
ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto &lanku)
se nepocita do lhity plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 10 dnl od zahdajeni pfejimaciho fizeni v pripadég, ze
dilo bude predano bez vad anedod&lkl branicich jeho fadnému uzivani. O pfedani
a prevzeti dila osoba vykondavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatki,

d) datum vydani a ¢islo souhlasu stavebniho ufadu s provedenim ohlaSené stavby, pokud
byl vydan, ptipadné datum podéani ohlaseni stavebnimu tfadu,

e) termin vyklizeni staveniSté,

f) datum ukonceni zéruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladl od zahdjeni po dokonceni dila,
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h) termin zahéjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

1) seznam pfevzaté dokumentace,

j) prohladeni objednatele, Ze dilo pfejima (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

1) vpiipadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky nebranimi fddnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirano s vyhradami a seznam vad a nedodé&lki, s nimiz bylo dilo
pievzato,

m) jména a podpisy zastupcll objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uZivéani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedivacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo v souladu s¢l. III odst. 8 této smlouvy pievezme s vadami
anedodélky nebranimi fddnému uZivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady
a nedodélky odstranény do 5 dnid od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany
pii pfedani dila pisemné jinak.

Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, bude
o odstranéni téchto vad a nedodélkt smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich pfedpisi
a technickych norem. Uspé&sné provedeni t€chto zkousek je podminkou pievzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a piedpisi, o provedenych
zkouskach, atestech a dal$i dokumentaci podle této smlouvy vletné prohldseni o shod@
a dokladi nutnych k ziskdni kolauda¢niho souhlasu/pro vydani kolauda¢ni rozhodnuti
zhotovitel pfedd objednateli pii predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby podle stavebniho zakona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zdruka za jakost

Dilo mé vadu, jestliZze neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pii pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicti od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pii prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,,zaruka®)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. ob&anského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicii na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto

odstavce,
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b)

na dodavky stroju, zafizeni technologie, pfedmeéty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mesict (dale téz ,,zaruéni doba™).

Zaruéni doba zacind béZet dnem pievzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi po
dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo fadné€ uZivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstratiovani vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené
v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje 1 oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: pavel.madeja@madesta.cz

b) adresu: Tfinec, Dolni LiStna 433

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
poruSenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdéji do 2 dnl od dorufeni ozndmeni o vadé,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé havarie zapoCne s
odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od dorufeni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené 1hlté€, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 7 dnl ode dne doruceni ozndmeni o vadé, v piipadé havarie
nejpozdéji do 48 hodin od dorueni oznameni o vad€, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opradvnéna pouze osoba
opravnénd jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

XIV.
Nebezpedi $kody
Nebezpedi $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadt, zavazuje se nezplsobovat Gnik ropnych,
toxickych ¢&i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovite] je povinen ucinit veSkerd opatieni potiebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i $kodu, kterd vznikla pii realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poru$eni povinnosti a zadvazkl zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zédvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni ndklady sjednéno pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného pfedmétu plnéni slimitem min. 20 mil. K¢, s maximalni
spolutcasti 50 tis. K¢&. Pojisténi musi obsahovat kryti §kod zplisobené na majetku, zdravi
tietich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni $kody.
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Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit na vlastni ndklady sjedndno stavebné-montaZni
pojisténi proti vSem rizikim (all risks) na plnou hodnotu budovaného dila. Pojistna
smlouva musi byt platna po celou dobu budovani dila. Spoluti¢ast zhotovitele nepresahne
10 % z pojistného plnéni.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovand pojisténi dle odst. 5 a 6 tohoto ¢élanku v&etné vSech dodatktia dale
certifikaty pfislusnych pojistoven prokazujici existenci poji§téni po celou dobu trvani dila
(dobu trvani pojiSténi, jeho rozsah, pojiSténa rizika, pojistné &astky, ro€ni limity a
sublimity plnéni a vysi spolutcasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho
mésice.

XV.
Sankéni ujednani

V piipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipad€, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiz bylo dilo pievzato
v souladu s ¢l. III odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhite, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vyciténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapo&aty
den prodleni.

V piipadé poruseni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény piipad.

w

V pripad€ porueni pfedpisit tykajicich se BOZP (zejména zédkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkona ¢&. 262/2006 Sb., zdkonik
prace, ve znéni pozdgjsich pfedpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveniti je
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K& za kazdy
opakovany piipad.

V piipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjiSt€no, Ze stavebni denik pfipadné projektova dokumentace a
doklady dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nejsou pristupné kdykoliv v pribéhu prace na
stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli ¢tovana smluvni pokuta ve vysi 6.000,-- K& za
kazdy zjistény ptipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 1 pism. ) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K&
za kazdy zji§tény piipad.

V piipadég, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6
nebo 7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli G€tovana smluvni pokuta ve vysi
10.000,-- K¢ za kazdy zjiStény pfipad a kazdy den prodleni.
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12,

13.

14.

15,

16.

17,

V piipadé€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 9 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli G€tovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K& za kazdy
zjistény piipad.

V pfipadé€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 13 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u€tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 20 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli €tovana smluvni pokuta ve vys§i 50.000,-- K& za kazdy
zjistény ptipad.

V ptipad€, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (4.
zejména pokyny zadanymi pisemn€, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne poZadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem =zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 50.000,-- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V ptipad€, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanik4 narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vyS3i vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nadhradu piipadné vzniklé $kody. Nahradu skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVL
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v ptipadé jejiho podstatného
poruSeni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé€ plnéni dle ¢1. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepfeda objednateli harmonogram vystavby ve stanoveném terminu,

c) nepfedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 aZ 7 této
smlouvy do 10 dndl od nabyti uéinnosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti staveniSt€ zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadd, kdy
prevzeti brani divody na strané objednatele),

e) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich pfedpisii nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

f) nedodrZeni smluvnich ujedndni o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pfiemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive neZ 30 dnd po dorudeni prvni
Vyzvy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednani dle ¢1. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je déle oprdvnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) dojde — 1i k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho ¢4sti objednateli;
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b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v tipadku ve smyslu
zakona ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozd€jSich pfedpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh,

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na néhradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zéruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dot&ena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &4sti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro ugely této smlouvy se pod pojmem , bez zbyte¢ného odkladu“ dle § 2002 ob&anského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14-ti dni*.

XVIIL
Zavéretna ujednani
1. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupng &islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepséany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
2. Smlouva nabyvé platnosti podpisem obou smluvnich stran a u¢innosti dnem, kdy
vyjadfen souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,

3. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdri tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobég.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, e si smlouvu pfed jejim podpisem piedetly a Ze byla
uzaviena po vzéjemném projednani podle Jejich pravé a svobodné viile urdité, vésng
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za nipadng nevyhodnych podminek, a e se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze smlouva vdetnd pfiloh a
pfipadnych dodatkli bude zvefejnéna na profilu objednatele. Je-li zhotovitel fyzickou
osobou, bude smlouva zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu se zikonem &
101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaji a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi.

7. Nedilnou souéasti smlouvy jsou tyto piflohy:
Pfiloha €. 1: Souhmnny rozpodet stavby

; prispévkova organizace
Ka§tanqyé 268, Dolni L&

P 3T

; za objednatele /" za zhotovitele
r. et Mgr. Zdengk Matusek, Ing. Pavel Madeja
- feditel jednatel spole&nosti
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