B Souhrnna technicka zprava

a)  pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Dodavatel stavby obdrzi od objednatele dokumentaci pro provadéni stavby, dle které dopracuje realizacni
dokumentaci (dle soutéznich podminek objednatele) a dale zajisti zpracovani dil¢ich dilenskych dokumentaci. Budou
predlozeny technologické postupy k jednotlivym ¢innostem provadénym na stavbé.

Vyrobni dokumentace budou provedeny zhotovitelem a pfedlozeny k odsouhlaseni.

V ROZPOCTU JE UZITA SOUSTAVA RTS + R POLOZKY. R POLOZKY - POLOZKY NOVE VYTVORENE
JSOU NA PREDPOSLEDNI POZICI POLOZKY OZNACENY PISMENEM "Z". POLOZKY S OZNACENIM "zZ"
NA POSLEDNICH DVOU POZICICH MAJI VYPUSTENY OBCHODNI NAZEV. PROJEKTOVA
DOKUMENTACE JE JAKO JEDEN CELEK TVORENA SOUPISEM PRACI, DODAVEK A SLUZEB,
VYKAZEM VYMER, TEXTOVOU, GRAFICKOU A DOKLADOVOU CASTIi, TECHNICKYMI PODMINKAMI,
KTERE SE VZAJEMNE DOPLNUIJI.

b)  pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Na stavenisti nebudou vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem. S ohledem na to, ze budou stavebni prace
provadény za provozu a bude se jednat o vice zhotovitelil, zadavatel stavby zajisti, pfed zahajenim praci na stavenisti,
zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen "plan") tak, aby plné vyhovoval
potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatieni z hlediska casové
potieby i zptisobu provedeni; musi byt rovnéz ptizptisoben skutecnému stavu a podstatnym zmeénam béhem realizace
stavby.

Pred realizaci stavby bude, v dostate¢ném piedstihu, stavebnikem jmenovan Koordinator BOZP pro realizaci
stavby a bude aktualizovan plan BOZP dle poZzadavku zakona ¢. 309/2006 Sb. a bude zaslano oznameni na OIP
o zahajeni praci.

V ramci ptipravné faze je zpracovan plan BOZP — viz samostatna pfiloha.

¢)  podminky realizace praci, budou-Ii provadeny v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb,
Nebudou provadény prace v ochrannych ani bezpecnostnich pasmech.

d)  zvlastni podminky a pozadavky na organizaci staveniste a provadeni praci na nem, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich
praci, viastnosti stavenisté nebo pozadavkii stavebnika na provadeni stavby apod.,

Veskeré prace na stavbé musi byt provadény v souladu s pfisluSnymi normami, ptedpisy a schvalenymi
technologickymi postupy. Pfedevsim je nutno dbat ustanoveni piedpisii o bezpecnosti prace a technickych zafizeni na
stavbach ( vyhlasky ¢. 28/1998 Sb. ve znéni vyhlasek ¢. 324/1990 Sb. a ¢.207/1991 Sb. ), v oblasti zpUsobilosti
pracovnikd a jejich vybaveni ( odborna a zdravotni zptisobilost, proskoleni), pozadavky na stavenisté ( ohrazeni,
oploceni, udrzovani pracovnich ploch a ptistupovych komunikaci, osvétleni, podchodné vysky, manipulacni §itky pro
péesi, zajisténi otvord a jam, pouziti zebiikl, skladovani materidlu apod.), dale to jsou pozadavky na BOZP pfi
provadéni zemnich praci ( prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych, telekomunikacnich a dalSich
podpovrchovych vedeni, zajisténi stability stén, vykoptl), betonarskych praci, zednickych praci, praci ve vyskach a
nad volnou hloubkou a praci v mimotadnych vyskach. Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o nebezpeci padu z vysky nebo do
hloubky, Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sh. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté, Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochran¢
vefejného zdravi, Natfizeni vlady ¢. 178/2001 Sb. o podminkach ochrany zdravi zaméstnancti pfi praci.

Piechodné dopravni znaceni po dobu vystavby:
Stavba si nevyzadd ani vyluky v dopravé ani objizd’ky, lezi mimo vetfejné komunikace. Budou doteny vnitini
komunikace v arealu nemocnice.

e)  ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe.

Za zpusob zneSkodnéni odpadii z realizace dila odpovida zhotovitel. Odpady vznikajici pfi vystavbé a nasledné
odpady vznikajici vyrobni ¢innosti budou zne§kodnovany v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpist, a navazujici vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Vzniklé odpady
budou v souladu s uzavienymi smlouvami pfedavany ke zneskodnéni opravnénym organizacim. Kovovy odpad, papir



a lepenka bude jako druhotnd surovina prodavéan k dalSimu zpracovani. Pii pfedani dila dolozi zhotovitel stavby
doklady o zptsobu naloZeni s t€émito odpady, tj. zafazeni dle katalogu odpadti vyhlasky ¢.381/2001 MZP, vcetn¢
uvedeného mnozstvi a opravnéné osoby k nakladani s jednotlivymi druhy odpadu.

Vliv stavby na ovzdus$i - stavajici dopravni systém se stavebnimi Upravami neméni, tzn., Zze nedojde ke zvétSeni
zatizeni ovzdusi vyfukovymi plyny. Stavebni prace budou provadény bez pouziti technologii nadmérné zatézujicich
nebo poskozujicich zivotni prostiedi. Pro stavbu budou pouzity pouze materidly a vyrobky spliujici vSechny
pozadavky na ekologii stavby. V1iv navrhované stavby na zivotni prostfedi bude minimalni.

Stavebni odpady budou vytfidény podle druhil a uloZzeny do velkoobjemového kontejneru na stavebni odpad nebo
bude stavebni odpad pfimo nakladdn a vyvazen z mista vzniku k vyuziti nebo k odstranéni. V pfipadé ulozeni
materialu v kontejneru bude odpad zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo tniku.

Vzniklé odpady budou v souladu s uzavienymi smlouvami ptedany ke zneskodnéni opravnénym organizacim. Odpady
vhodné k recyklaci budou jako drobna surovina piedany k dalSimu zpracovani. Odpady budou shromazd’ovany dle
druhtit ve vhodnych nadobach. Odpadovy material, ktery ma nebo mize mit nebezpeéné vlastnosti (N) bude
shromazd’ovan odde¢lené do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materialt.

Na stavbé se nenachazeji materialy s obsahem azbestu, které by mély byt v ramci stavby demontovany a
odstranény.

- Stavajici zelen nebude dotcena.

- Staveni$t¢ svou povahou nevyzaduje specialni odvodnéni.

- Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu né€kolika jednotek.
Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci v okoli stavby se neptedpoklada. Lze
predpokladat, ze zvyseni celkové hlukové zatéze okoli z diivodu stavebni ¢innosti bude nizké a pouze docasné
a nebude svymi vlivy vyrazné€ zatéZovat nejblizsi obytnou zastavbu.

- Pti stavbé budou pfijata opatfeni proti omezeni prasnosti.

- Veskeré prace budou realizovany jen v dennich hodindch 7-18 hodin, vzdy po domluvé s vedenim nemocnice.

- Zarizeni staveni$té bude umisténo v arealu nemocnice na zpevnénych plochach

B.1 Popis izemni stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavené a nezastavené vuzemi, soulad navrhované stavby s charakterem
uzemi, dosavadni vyuziti a zastavenost uzemi

Budova OOP (Odd¢leni oSetfovatelské péce) je situovana v zastavéné casti obce Mesta Albrechtice. Stavba je
umisténa na pozemku par. ¢. 1368 v katastralnim tzemi Mésto Albrechtice.

Objekt ¢. p. 184 je umistén v ulici Nemocni¢ni, v uzavieném arealu Sdruzené¢ho zdravotnického zafizeni Krnov,
pobocka M¢sto Albrechtice. Okolo pozemku par. ¢. 1368 s objektem OOP je pozemek par. ¢. 1371/3, na kterém jsou
pristupové komunikace, zpevnéné plochy a zahrada celého arealu.

Jedna se o zastavéné uzemi. Vyuziti izemi se neméni. Jedna se o vnitini stavebni upravy objektu OOP.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti
nahrazujici nebo vizemnim souhlasem
Nebylo vydano. Nepodléha izemnimu rozhodnuti, vefejnopravni smlouveé ani uizemnimu souhlasu.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripade stavebnich uprav podminujicich zmenu v uzivani stavby

Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci. Dochazi ke zméné v uzivani nékterych mistnosti stavby. Ve
vychodnim ktidle vznikne z ptivodni spolecenské mistnosti ¢. 219 pracovna sester, rovnéz v zapadnim kiidle vznikne
z puvodni spoleCenské mistnosti ¢. 251 pracovna sester. V centralni ¢asti vznikne z piivodni oSetfovny m. ¢. 228
spoleCenskd mistnost, ktera bude pfistupna noveé rozdélenou chodbou. Chodba m. ¢. 224 bude rozdélena ptickou na
dvé samostatné chodby pristupné ptimo z hlavni chodby, do kte¢ budou doplnén nové dvere. Samostatné piistupna tak
bude pracovna lékafe m. ¢. 229 a pracovna sester m. ¢. 226.

Stavba se nachazi v Gizemi dle platného izemniho planu. Navrhovana stavba je v souladu s ,,Uzemnim planem Mésta
Albrechtic®, jeho cili i ukoly.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani vizemi,
Pro stavbu nebylo tfeba vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani izemi.



e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organii
Pozadavky dotcenych organt jsou zapracovany do PD.

f) vicet a zavery provedenych priizkumii a rozboru — geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky
prizkum apod.,
Byl proveden stavebné technicky prizkum stavby.

Stavebné historicky prizkum:

Jedna se o tradi¢ni zdény objekt vybudovany v roce 1938. Stavajici objekt je feSen s jednim podzemnim a Ctyimi
nadzemnimi podlazimi a nevyuzivanou pidou. Objekt je rozdélen stfedovym schodi§tém na dve€, rozmérove stejna
kridla. V zrcadle schodisté byl v pfedchozich stavebnich upravach vestavén vytah, vstup do objektu je zde jak z jizni,
tak severni strany objektu. Ve vychodni Casti bylo v predchozich stavebnich tpravach piistavéno druhé schodiste
s evakuacnim vytahem — vystup ze schodisté je situovan ze severni strany objektu, nastup do vytahu z trovné terénu
pak z jizni strany objektu. V zapadni ¢asti je mozny ptimy vstup do 1.NP objektu — ¢asti 1.NP pro ambulantni péci.
Na tirovni 2.NP je objekt propojen spojovacim krckem se sousednim objektem.

Celkové rozméry objektu jsou cca: 83,5 x 39,5 m. Svislé nosné konstrukce jsou tvoreny palenymi cihlami v tl. 300 -
650 mm. Stropni konstrukce je provedena z Zelozebetonového monolitu v tl. 220 mm a dale ZB pravlaki tl. 250 mm.
Vnitini nosné zdivo je provedeno rovnéz z cihel plnych palenych v tl. 300-450 mm, zdivo v suterénu je Castecné
smiSené. Pricky tl. 100-150 mm z plnych pfipadné¢ dvoudérovych palenych cihel. Okna jsou plastové, zasklena
izola¢nim dvojsklem. Dvete dieveéné, typizované do ocelovych zarubni, pripadné atypické plné dievéné do dievénych
zarubni. Podlahy bé&Zného provedeni — keramické dlazby, pfipadné PVC. ZastteSeni je provedeno dievénym vazanym
krovem s celoplosnym bednénim s plechovou profilovanou krytinou. Pidni prostor nebude vyuzivany, pouze je zde
provedena vestavba strojovny vytahu. Schodist¢ do IV.NP je provedeno jako zelezobetonové monolitické kryté
keramickou dlazbou. Fasada objektu je zateplena KZS z mineralni vaty.

Zavér:
Na zaklad¢ provedeného prizkumu nebyly zjistény zadné vady konstrukci. Stav konstrukei odpovida udrzbe.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi
Neni.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi apod.,
Objekt se nenachazi v zaplavovém. Objekt se nenachazi v poddolovaném tuzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v vizemi,
Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba je v uzavieném arealu a jeji vyuziti se neméni. Mistni
komunikace budou pouzity pouze pro dopravu materialti a odvoz suti ze stavby. Odtokové pomery se nemeéni.

J) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,
Bez pozadavki.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédeélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plneni funkce
lesa,
Nejedna se o pozemky plnici tyto funkce.

l) izemné  technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici  dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

Stavba je napojena na dopravni a technickou infrastrukturu. Napojeni je dostacujici. Piijezdova komunikace umoznuje
bezbariérovy pristup ke stavbe.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Nejsou.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Umisténi staveb na pozemcich:

Pozemek par. ¢. 1368 — zastaveéna plocha a nadvofi - stavba obcanského vybaveni ¢. p. 184




Vyméra [m’]: 1352
Vlastnik — Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

Hospodaieni se svéfenym majetkem kraje — SdruZené zdravotnickeé zafizeni Krnov, pfispévkova organizace
L. P. Pavlova 552/9, Pod Bezrucovym vrchem, 794 01, Krnov, IC 00844641

Pozemek dotcen stavebnimi ipravami objektu €. p. 184

Okolni pozemky

Pozemek par. ¢. 1371/3 — zahrada

Vyméra [m*]: 15608

Vlastnik — Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

Hospodateni se svéfenym majetkem kraje — SdruZené zdravotnické zafizeni Krnov, piispévkova organizace
L. P. Pavlova 552/9, Pod Bezruc¢ovym vrchem, 794 01, Krnov, IC 00844641

Pozemek doten dopravou material a suti, hlavni piijezdova komunikace k objektu OOP. Na pozemku nebudou
provadény zadné stavebni prace. Na pozemku bude umisténo zatizeni staveniste.

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdasmo.
Ochranné ani bezpecnosti pAsmo nevzniknou.

B.2  Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zmena dokoncené stavby, u zmeny stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavery stavebné technického,
pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Jedna se o tradi¢ni zdény objekt vybudovany v roce 1938. Stavajici objekt je feSen s jednim podzemnim a Ctyfmi
nadzemnimi podlazimi a nevyuzivanou pidou. Objekt je rozdélen sttedovym schodi§tém na dve€, rozmérove stejna
ktidla. Celkové rozméry objektu jsou cca: 83,5 x 39,5 m. Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny palenymi cihlami v tl.
300 - 650 mm. Stropni konstrukce je provedena z Zelozebetonového monolitu v tl. 220 mm a dale ZB pravlaka tl.
250 mm. Vnitini nosné zdivo je provedeno rovnéz z cihel plnych palenych v tl. 300-450 mm. Pticky tl. 100-150 mm
z plnych piipadné dvoudérovych palenych cihel. Okna jsou plastové, zasklena izolatnim dvojsklem. Dvefe dievéné,
typizované do ocelovych zarubni, ptipadné atypické plné dfevéné do dievénych zarubni. Podlahy bézného provedeni —
keramické dlazby, ptipadné¢ PVC. ZastfeSeni je provedeno dfevénym vazanym krovem s celoplosnym bednénim
s plechovou profilovanou krytinou. Pidni prostor nebude vyuzivany, pouze je zde provedena vestavba strojovny
vytahu. Schodisté do IV.NP. je provedeno jako zelezobetonové monolitické kryté keramickou dlazbou. V zrcadle
schodisté je umistén vytah. K pivodnimu objektu byla k vychodnimu kiidlu provedena ptistavba druhého schodisté
s evakua¢nim vytahem a spojovacim krékem do budovy LDN ¢. p. 492 na pozemku par. ¢. 1370.

Zavér stavebné technického a historického pruzkumu:
Na zéklad¢ provedeného prizkumu nebyly zjistény zadné zavazné vady. Stav konstrukci odpovida udrzbé.

Zavér statického posouzeni nosnych konstrukei:
Pii realizaci nebude zasahovano do nosnych konstrukci — vnitini nosné stény. Obvodové nosné zdéné konstrukce
nevykazuji zasadni statické poruchy.

Z duvodu planovaného rozdéleni stavajici sesterny ve 2. NP a pfesunuti ze stfedni ¢asti budovy na jednotliva kiidla je
nutnd Uprava stavajicich systému zahrnujicich videotelefon, datovou sit’, TV a komunikacni systém sestra-pacient.

b) ucel uzivani stavby,
Stavba je uzivana jako zdravotnické zafizeni — stavba obCanského vybaveni.

¢) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbarierové uzivani stavby,
Bez vyjimek.




e) informace o tom, zda a v jakych Ccastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organti,
Podminky dotéenych organti jsou zapracovany do PD.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii
Bez pozadavk.

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkcnich jednotek ajejich
velikosti apod.,
Stavebni prace nemaji vliv na celkové parametry stavby. Nedojde k navyseni obestavéného prostoru.

soucasny stav novy stav
zastavéna plocha 1352 m* beze zmény
uZzitné plocha beze zmény
obestavény prostor beze zmény
pocet podlazi
objekt OOP 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4. NP, 5.NP — ptda (nevyuZzivana)

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi
a druhy odpadii a emisi, trida energeticke ndarocnosti budovapod.,

Stavebni prace nemaji vliv na celkovou bilanci stavby. Hospodateni s destovou vodu se neméni. Celkové mnozstvi
produkovanych odpadi se neméni.

Podrobnéji viz. stavajici platny PENB.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba nebude provedena po etapach — bude provedena jako celek.
Zahajeni stavby: 7/2021

Dokonceni stavby: 8/2021

J)orientacninadklady stavby.
-- mil. K¢ v¢. DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Stavebni tipravy nemaji vliv na urbanismus dotceného uzemi.

b) architektonické reseni — kompozice tvaroveho reseni, materialové a barevné resent.
Stavebni Upravy nemaji vliv na celkové architektonické feSeni objektu. Jedna se pouze o vnitini stavebni tpravy.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Provoz ve 2.NP objektu bude ¢astecné upraven. Ve vychodnim kiidle vznikne z pivodni Spolecenské mistnosti ¢. 219
Pracovna sester, rovnéz v zapadnim kiidle vznikne z pltvodni Spolecenské mistnosti ¢. 251 Pracovna sester.
V centralni ¢asti vznikne z ptivodni Osetiovny m. ¢. 228 Spolecenska mistnost, ktera bude pfistupna nové rozdélenou
chodbou. Chodba m. ¢. 224 bude rozdélena ptickou na dvé samostatné chodby pfistupné pifimo z hlavni chodby.
Samostatné ptistupna tak bude Pracovna lé¢kaie m. €. 229 a Pracovna sester m. ¢. 226.

Ostatni ¢asti objektu OOP ziistanou provozné beze zmén. Objekt neni vyrobni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavebni Gpravy maji vliv na bezbariérové uzivani stavby. Stavba je feSena jako bezbariérova. V ramci stavby bubou
dodrzeny zasady bezbariérovosti. Vyskové rozdily podlah jednotlivych mistnosti budou srovnany.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Bezpecnost stavby pfi uzivani je zajisténa v planu pro uzivani véetné€ evakuacniho znaceni na unikovych cestach.




Zameéstnavatel 1 zamé&stnanci jsou piedevSim povinni dodrzovat pfislusna ustanoveni zakona ¢. 262/2006 Sb. Zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpist. V projektu jsou navrzeny vyrobky, které jsou v souladu se zékonem €. 22/1997 o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé€jsich predpisii, a s navazujicim nafizenim vlady ¢. 24/2003 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni, nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, nafizenim vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na stavebni vyrobky oznatované CE, viechny ve znéni pozdgjsich predpisti, s vyhlaskami CUBP a CBU a
platnymi technickymi normami.

V projektu je respektovana vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. Pti provadéni stavebnich
praci nutno dodrZovat jednotlivé paragrafy natfizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zakladnim ptedpokladem bezpecnosti pracovnikl je dodrzovani bezpecnostnich ptedpisti obecné platnych, predevsim
pak zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich, vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, ve znéni pozdé&jsich predpist, nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnégjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi, nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a naradi a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Rizika je mozné
omezit diislednym dodrzovanim bezpec¢nostnich predpisti a ndvodl k obsluze zafizeni. Pracovnici musi dale dodrzovat
pozadavky technickych podminek, technologickych postupti a navodl k obsluze jednotlivych stroji a zatizeni. Dale
jsou pracovnici povinni dodrZzovat bezpecnostni a vystrazna oznaCeni a nevzdalovat se z ureného pracovisté bez
souhlasu odpovédného pracovnika (kromé zadvaznych diivodl jako je nevolnost, tiraz apod.).

S bezpe¢nostnimi ptedpisy, technickymi podminkami, technologickymi postupy a navody na obsluhu musi byt
pfislusni pracovnici prokazateln¢ seznameni a musi prokazat dostatecné znalosti.

Bezpeénost prace pii provozu se fidi vyhlaskou Ceského tfadu bezpelnosti prace &. 48/1982, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, dale pak souvisejicimi
predpisy a normami.

Bezpecnost pii uzivani
Bezpecnost pii uzivani objektu souvisi s vhodnou volbou a Zivotnosti navrzenych materidlt v soucinnosti se
samotnym projektem.

vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.
§ 15
Bezpecnost pri provadéni a uzivani staveb

(3) Pri provadeéni a uZivani staveb nesmi byt ohroZena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich a drahdch.
Pfi provadéni stavby nebude ohroZena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich a drahach.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reseni,

Jedna se o stavebni tipravy 2. a 3.NP. V obou podlazich bude provedena kompletni oprava podlah hlavnich chodeb
kde je narusena pivodni keramicka dlazba. Ve 2.NP. budou provedeny drobné dispozi¢ni pravy za u¢elem vytvoreni
dvou pracoven pro sestry v kazdém kiidle a centralni spole¢enské mistnosti.

b) konstrukcni a materialove resSenti,
Dojde k demontazi vnitfniho vybaveni v dot¢enych mistnostech, vybourani podlah z keramickych dlazeb a teraca,
vybourani vnitinich otvorovych vyplni, odsekani keramickych obkladu.

Dojde k provedeni nové zdéné pticky, zazdéni ptivodnich dveinich otvord, zfizeni nového dveiniho otvoru do prostory
hlavni chodby. Budou provedeny nové keramické obklady, podlahové krytiny. Kompletné nové bude vnitini
vybaveni.

c) mechanicka odolnost a stabilita.
Navrzenymi stavebnimi upravami nedojde k ohrozeni mechanické stability objektu. Nebudou provadény zasahy do
vnitinich nosnych konstrukeci.



B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technicke reseni,
a.l) zafizeni pro vytapéni:
Stavebnimi upravami nedojde k dotceni topného systému v objektu.

a.2) vzduchotechnicka zafizeni a chlazeni:
Stavebnimi upravami nevznika potieba instalovani dodate¢nych zatrizeni VZT a chlazeni v objektu. Dotené prostory
jsou vétrany ptirozen€ okny, popf. umyvarna m.¢. 225 je vétrana stavajicim ventilatorem.

a.3) zdravotné technické instalace:

Nové zatizovaci pfedméty jsou navrzeny dle funkéni potieby zfizovaného provozu a budou pfipojeny na stavajici
rekonstruované stoupaci rozvody v objektu, které se nachazeji v nosné zdi na protéjsi strané chodby. Jedna se vzdy o
diez a zabudované umyvadlo a budou soucasti novych kuchyniskych linek. Odkanalizovani je navrzeno z plastovych
HT trub, vodovod z potrubi typu PPR. Rozvody zdravotechniky jsou navrzeny do svislych zdénych konstrukci a
podlah.

a.4) rozvod medicinalnich plynu:
Neni pozadovan.

a.4)  plynoinstalace:
Neni pfedmétem projektové dokumentace — beze zmény. Objekt je vytapén stavajici plynovou kotelnou umisténou
v 1.PP objektu.

a.5)  elektroinstalace - silnoproud:
Napojeni jednotlivych stavebné upravovanych prostor je feSeno ze samostatnych rozvadect, které jsou jiz v 2.NP
instalovany a budou dovybaveny. Budou doplnéna — dispozi¢n¢ upravena — osvétlovaci télesa, vzhledem
k dispozi¢nim tpravam dojde k pfemisténi vypinacii a zasuvek. U novych mistnosti pracoven sester budou doplnény
v ramci kuchyniskych linek zasuvky.

Nova elektroinstalace bude provedena kabely CYKY pod omitkou, ve vkladacich listach a v sadrokartonovych
konstrukcich, popt. pod omitkou ve zdivu.

V pribéhu montaznich praci je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 33 2000-4-43 A CSN 33 2000-4-46. Pracovnici
provadgjici prace musi byt prokazateln& proskoleni z vyhlasky CUBP ¢.48/1982 Sb. a ptezkouseni podle vyhlasky
CUBP CBU ¢&. 50/1978 Sb. Pti provadéni praci je nutné disledné zajistovat beznapétovy stav. Zaiizeni smi
obsluhovat jen osoby fadné€ vyskolené a provozovatelem k obsluze urcené. Opravy zatizeni smi provadét pouze osoby
s ptislusnou elektrotechnickou kvalifikaci. Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno provést vychozi revizi podle
CSN 332000-6.

Elektrické zafizeni bude chranéno pred nebezpeénym dotykovym napétim automatickym odpojenim od zdroje dle
CSN 33 2000-4-41 ed.2,z1 a CSN 33 2000-5-54 ed.2. K ochrannému vodici se pfipoji ochranné svorky el. pfedméti
a nosné konstrukce el. zafizeni.

a.6)  elektroinstalace - hromosvod:
Vnéjsi systém ochrany LPS neni pfedmétem této PD. Vnitini systém ochrany LPS je proveden svodi¢i prepéti typu
SPD 2, které budou umisténé v jednotlivych rozvadécich v objektu.

a.7) elektroinstalace - slaboproud:

Soucasny stav:

Videotelefon

Stavajici systém se sklada z jednoho monitoru umisténého v mistnosti 228 a dvou audio/video jednotek umisténych na
schodisti u dvefi do levého a pravého kiidla budovy (mistnost 230). Napdjeci zdroj a video adaptér jsou umistény ve
stavajicim rozvadé¢i na chodbé vlevém kiidle budovy (mistnost 201). Kabelové trasy jsou castecné vedeny
v trubkach pod omitkou, ¢astecné piimo kabelem pod omitkou.

Datova sit’



Do mistnosti 219 a 251 nyni neni pfivedena datova sit’. V soucasné dob¢ je rozvedena pouze do datovych zasuvek na
chodbé.

v
Na chodbé v pravém kiidle budovy (mistnost 233) je umisténa zapusténa propojovaci krabice s rozbocovacem
TONER XGHS-2.

Sestra-pacient
Stavajici hlavni ustiedna s napajecim zdrojem je umisténa v mistnosti 228. Do levého ktidla budovy je trasa vedena

pies propojovaci krabici na schodisti (mistnost 230). Vedeni je pod omitkou bez chranicky. V mistnostech 219 a 251
(nové sesterny) jsou nyni umistény signaliza¢ni jednotky, které nadale nebudou potieba.

EPS
V mistnosti 228 je umisténo tablo obsluhy elektrické pozarni signalizace a nouzovy zvukovy systém (evakuacni
rozhlas). Tyto systémy budou v mistnosti 228 ponechany.

NavrZena uprava:

Videotelefon

Je pozadovano rozdéleni stavajiciho systému na dva samostatné systémy, a to pro levé a pro pravé kiidlo budovy
zvlast. Monitor z mistnosti 228 bude pfesunut do mistnosti 219 a bude komunikovat s audio/video jednotkou u dveri
levého ktidla budovy. Pro audio/video jednotku u dvefi pravého kiidla budovy je potfeba ptidat novy monitor do
mistnosti 251. Dale je potieba doplnit video adaptér a ptipojit zdroj napajeni (bud’ stavajici v levém kiidle budovy,
nebo novy umistit do pravého kiidla budovy). Mezi novym monitorem v mistnosti 251 a audio/video jednotkou na
schodisti 230 je potieba doplnit vedeni, ¢asteéné ve stavajicich trasach v trubkach pod omitkou, ¢asteéné v nové trase
(stavajici kabel vedouci ke druhé jednotce je napevno zasekan ve zdi, nutnd Gprava omitek).

Datova sit’

Je pozadovano zavedeni datové sit€¢ do mistnosti 219 a 251, a to dvé datové zasuvky do kazdé mistnosti, tzn. 4x UTP
kabel do kazdé z mistnosti. Do mistnosti 219 bude vedeni pfivedeno pies chodbu levého kiidla budovy a stupacky
v mistnosti 224 z datového rozvadéce ve 3. NP. Délka trasy bude cca 60 m. V ¢asti vedouci po chodbé je mozné
vyuzit stavajicich trubek pod omitkou. Zbytek trasy bude muset byt proveden nove s naslednou tpravou omitek. Do
mistnosti 251 bude vedeni ptrivedeno pfes stupacku na chodbé pravého kiidla budovy z datového rozvadéce v 1 NP.
Délka trasy bude cca 25 m. Trasa mezi stupackou a datovymi zasuvkami bude provedena nove, nelze vyuzit zadné
stavajici trasy.

v

Do mistnosti 228 je potieba ptivést spoleCnou televizni anténu. Z tohoto divodu je potieba vyménit stavajici
rozbocovac v krabici na chodbé pravého kiidla budovy, aby bylo mozné doplnit dalsi vedeni. Odtud bude natazen
koaxialni kabel do vyse uvedené mistnosti, ve které bude instalovana jedna TV zasuvka.

Sestra-pacient
Soucasny systém spolecny pro obé kiidla budovy bude rozdélen tak, aby levé kiidlo bylo spojeno s ustfednou

v mistnosti 219, kde bude pouzita soucasna ustfedna a napajeci zdroj z mistnosti 228, a pravé kiidlo bylo spojeno
s Ustfednou v mistnosti 251. Tato ustfedna a napajeci zdroj budou nové. K obéma novym umisténim Ustfeden je
potieba pfipravit samostatny jistény piivod 230 V.

Nové ustfedny budou na sbérnici pfipojeny skrze nynéjsi signalizacni jednotky v danych mistnostech. Ty budou
zruseny a jedna bude piesunuta do mistnosti 228. Bude napojena na ustfednu v mistnosti 251.
Rozdéleni stavajiciho systému je mozné provést v propojovaci krabici na schodisti (mistnost 230).

EPS
Pozadovana uprava systému EPS sestava pouze v lokalni upravé tabla obsluhy a NZS — zabezpeceni proti
nezédoucimu ovladani.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni.
Technicka zafizeni:

- zdravotné technické instalace

- EPS — elektronicky pozarni systém

- ER — evakuacni rozhlas




- TV - televizni rozvod

- Monitorovaci kamerovy systém KS-CCTV

- TF - telefonni rozvod

- SKS strukturovany kabelovy systém (datovy rozvod)

- SP — systém sestra-pacient, el. zafizeni ptivolani pomoci v nouzi

Technologicka zafizeni se v upravovanych prostorach stavby nenachazeji.

B.2.8 Pozarné€ bezpecénostni feSeni

a) rozd¢leni stavby a objekti do pozarnich useki
Objekt OOP je rozdélen do PU dle platného PBR. Stavebnimi Gpravami nedojde ke zméné aktudlniho rozd¢leni.

1.PP.
PUN.0.1 Plynova kotelna, II. SPB
PUN.0.2 Stavajici prostory suterénu III. SPB
PUN.0.3.5  CHUC typu B - vytahova $achta 1.PP az 4.NP véetné schodisté
zafazeno do IV. SPB
1.NP.
PUN.I.1 Zapadni ¢ast ordinace se zazemim III. SPB
PUN.1.2 Vychodni ¢ast, plicni oddéleni IV.SPB
PUN.0.3.5  CHUC typu B - vytahova $achta 1.PP az 4.NP véetné schodisté
a vstupni prostory, zatazeno do IV. SPB
PUN.1.3 Sklad OLU, pokladna chodba se schodistém I11.SPB
PUN.1.4 Vrétnice (Gstfedna EPS) III.SPB
2.NP.
PUN.0.3.5  CHUC typu B - vytahova achta 1.PP az 4.NP véetné schodisté
a vstupni prostory, zatazeno do IV. SPB
Zapadni cast
PUN.2.1 Zapadni ¢ast véetné NUC IV. SPB
PUN.2.2 CHUC typu A IV. SPB
PUN.2.3 Piedsifika CHUC typu B IV. SPB
PUN.2.4 Stavajici prostory LZ2 IV. SPB - dotceno
PUN.2.5 Stiredni ¢ast — chodba, oSetiFovna
pracovna lékari a sester I11. SPB - dotceno
Vychodni ¢ast
PUN.2.6 Piedsiiika CHUC typu B IV. SPB
PUN.2.7 Stavajici prostory LZ2 IV. SPB
3.NP.
PUN.0.3.5  CHUC typu B - vytahova $achta 1.PP az 4.NP véetné schodisté
a vstupni prostory, zatazeno do IV. SPB
Zapadni ¢ast
PUN.3.1 Zapadni &ast véetné NUC IV. SPB
PUN.3.2 CHUC typu A IV. SPB
PUN.3.3 Piedsifika CHUC typu B IV. SPB
PUN.3.4 Stavajici prostory LZ2 IV. SPB
PUN.3.5 stfeni ¢ast — jidelna pro zaméstnance
se zazemim III.SPB
Vychodni ¢ast
PUN.3.6 Pedsiika CHUC typu B IV. SPB
PUN.3.7 Stavajici prostory LZ2 IV. SPB
PUN.3.8 Mistnost IT — serverovna III. SPB

4.NP.



PUN.0.3.5 CHUC typu B - vytahova Sachta 1.PP az 4.NP véetné schodisté

a vstupni prostory, zatazeno do IV. SPB

Zapadni ¢ast

PUNA4.1 Zapadni Cast, celé kiidlo IV.SPB

PUNA4.2 Vychodni ¢ast, ¢ast ktidla IV.SPB

PUN.4.3 Strojovna VZT pro vétrani CHUC typu B IV.SPB

PUN.S.1 Strojovna vytahu v piidnim prostoru 11.SPB

PUN4.4— hlavni chodba m. ¢. 401 a socialni zatizeni m. ¢. 415 a 439 — chodba m. ¢. 401 navazuje na stavajici
CHUC “B* a stavajici PU N.4.2 — vPU N.4.4. bude zajiSténa 10 nasobnd vymeéna vzduchu jako
v CHUC “A* IV. SPB

PQ N.4.5- pokoje pro pacienty a jeden sklad pfistupny z chodby m. ¢. 401 IV. SPB

PUNA4.6 - sklady, Satny, kuchytiky a denni mistnosti pfistupné z chodby m. ¢. 401 IV. SPB

PUN.A4.7 - sklad tlakovych lahvi pfistupny z chodby m. ¢. 401 IV. SPB

PUN.4.8 - nechranéna unikova cesta — chodba m. ¢. 442 IV. SPB

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

Vypoctové pozarni zatizeni je stanoveno vypoctem. Nedochazi ke zméné.

PUN.2.4 IV. SPB
PUN.2.5 I11. SPB
c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné pozadavkl na zvySeni pozarni

odolnosti stavebnich konstrukci
Pozadavky na pozarni odolnost jednotlivych konstrukci jsou splnény.

Pozarni isek P.U. N.2.5 bude svym novym vstupem navazovat na stavajici P.U. N.2.7. Uvedeny pozarni isek bude od
ostatnich prostor oddélen pozarnimi uzaveéry s koutotésnymi dvermi s pozarni odolnosti 30 EI-Sm-C.

dle tab. 12 CSN 73 08 02 -

I.SPB II.SPB IV SPB
pol. 1 poz. stény a stropy 45DP1,30°15 60 DP1.45 30" 60 DP1,45 30
pol 2. pozami uzavéry otvor 30DP1,15DP3,15DP3  30DP130DP3,15DP3  45DP1,30DP330DP3

pol. 3 obvodové stény zajitujici stabiitu~ 30DP1, 15DP3,15DP3  30DP1,30DP3,150P3  45DP1,30DP3, 30 DP3

pol. 4 nosne konstrukee stiech 15 30 30
pol. 5 nosné konstrukee uvnii'. PU 45DP1, 30° 60DP1,45°, 307 S0DP1,60°, 307
d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tinikovych cest

Stavajici unik z objektu nebude nijak omezen. V objektu jsou dvé samostatna schodisté, ktera tvoii CHUC ,,“B* a dva
samostatné evakuacni vytahy u jednotlivych schodist’.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarn¢ nebezpecného prostoru
Pozarné€ nebezpecny prostor nebude dotéen. Odstupové vzdalenosti se neméni.

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, poptipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich
odbérnych mist

Naroky na zajisténi pozarni vody se neméni. V objektu jsou instalovany nasténné pozarni hydranty — na kazdém

podlazi 2 ks (jeden pro kazdé ktidlo objektu). Jedna se o hydranty s tvarové stalou hadici DN 25 délky 30 m

s tfipolohovou proudnici.

f) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)
Pozarni zasah je mozny ze vSech stran objektu. Nedochazi k tpravé pristupové komunikace ani zasahové cesty.



Pfijezd k objektu je feSen po stavajici mistni komunikaci z ulice Nemocnicni a to ze severni a dale jihozdpadni a jizni
strany, komunikace je zpevnéna splituje tak pozadavky ¢l. 12.2. CSN 73 08 02.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zatizeni)
Nebudou realizovana nova technicka a technologicka zatizeni.

1) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi
Nedochazi ke zméné.

1) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
V objektu jsou v souladu s ¢l. 9.16. CSN 73 0802 oznaceny podle CSN ISO 38 64 sméry uniku vSude, kde vychod na
volné prostranstvi neni piimo viditelny.

Dale jsou znackami oznaceny vécné prostiedky pozarni ochrany (pienosné hasici pfistroje, vnitini hydranty) a
uzavéry jednotlivych medii (voda, elektro). VSechny nadzemni a podzemni hydranty, hadicové systémy, a vytoky z
pozarnich potrubi budou viditelné ozna¢eny v souladu s CSN 755025. Znacky pro unik a evakuaci osob musi byt
viditelné i pii pferuseni dodavky el. energie po dobu nutnou k bezpecnému opusténi objektu (§ 2, odst. 4 nafizeni
vlady ¢. 11/2002).

Rozméry znacky vzhledem ke vzdalenosti pozorovani musi odpovidat ¢1.10, CSN ISO38 64. Provedeni znaek musi
splnovat pozadavky:

CSN 01 8013 — pozarni tabulky

CSN ISO 38 64 — bezpeénostni barvy a bezpe¢nosti znacky

B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Upravy nemaji vliv na kritéria tepeln¢ technického hodnoceni.

b) energeticka narocnost stavby,
Upravy maji zasadni vliv na energetickou narocnost objektu.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojii energil.
Neni pfedmétem stavebnich Gprav.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadt apod.) a dale zasady
feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Hygienické pozadavky na stavbu — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpady — jsou splnény dle
normovych a hygienickych pozadavki. U denniho osvétleni nedojde ke zmén€. Vétrani je zajisténo okny. Hygienicka
zatizeni bez oken jsou odvétrana pomoci odtahovych ventilatord s vyvedenim nad stfechu nebo do fasady.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi u¢inky vnéj$iho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Neni potieba.
b) ochrana pred bludnymi proudy,

Bludné proudy se nevyskytuji.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti.

d) ochrana pred hlukem,
Neni potfeba. Nejsou instalovany nové VZT ani chladici zafizeni.

e protipovodiiova opatreni.
Neni feSeno.

f ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).
Nevyskytuji se.



B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technickée infrastruktury,
Stavba je pfipojena na technickou infrastrukturu stavajicimi piipojkami, které vyhovuji provoznim podminkam, a
nebude do stavajiciho stavu zasahovano. Napojeni zlistava stavajici.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky.
Beze zmén. Nedochazi k uprave technické infrastruktury, stavajici ptipojky jsou vyhovujici.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho reSeni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu anebo orientace
Beze zmén. Objekt je pristupny z mistni komunikace a navazujicich chodnikti. Vstup do objektu je bezbariérovy pies
predsazenou vstupni rampu a navazujici vytah. Provoz pro osoby se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
nebude nijak omezen.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Beze zmén.

c) doprava v klidu,
Beze zmén.

d) Dpést a cyklisticke stezky.
Nejsou soucasti stavby.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy,

Pozemky dotcené stavbou zatizeni stavenisté — zpevnéné a zatravnéné plochy — budou uvedeny do ptivodniho stavu.
Zpevnéné plochy budou v pribéhu realizace zakryty proti poskozeni. Zatravnéné plochy zafizeni stavenisté budou
uklizeny a nové zatravnény.

b) pouczité vegetacni prvky,
Nejsou soucasti stavby.

c) biotechnicka opatrent.
Nejsou soucasti stavby.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zZivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Stavba nema negativni vliv na okoli. Neni zdrojem nadmérného hluku, odpadni vody jsou likvidovany splaskovou
kanalizaci, odpady budou tfidény a svazeny na registrovanou sklddku. Charakter ptedpokladanych pracovnich
¢innosti, navrzena technologie a navrhované stavebni Gpravy davaji zaruku, Ze nebude dochéazet k vyznamné zatézi
zivotniho prostiedi. S odpady vznikajicimi pfi vyrobni ¢innosti bude naklddano a dale budou zneskodiiovany v
souladu se zédkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist, a navazujici vyhlasky ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jsich predpisi a vyhlasky ¢. 352/2005 Sb. o podrobnostech
nakladani s elektro zafizenimi a elektro odpady. Vzniklé odpady budou po piechodnou dobu skladovany ve
vymezeném prostoru ur¢eném pro skladovani odpadii a nasledné budou v souladu s uzavienymi smlouvami predavany
ke zneSkodnéni opravnénym organizacim. Odpady vhodné k recyklaci budou jako druhotna surovina predavany k
dal§imu zpracovani. Nebezpecné odpady budou predany k likvidaci firmam s patficnym opravnénim k nakladani
s odpady.

Realizaci stavebnich Uprav nelze piedpokladat zménu vlivu na zivotni prostiedi. Nedojde k instalaci novych
technickych zatizeni.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a zivocichit apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu.



c) viiv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Neni.

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveru zajistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA,
Neni potieba.

e navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisii.
Z charakteru stavby nevyplyva pozadavek na navrh ochrannych a bezpec¢nostnich pasem. Stavbou nejsou dotéeny
vodni ani 1é¢ebni zdroje, ochrana ptirody.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splneni zakladnich pozadavkii z hlediska plnéni ukolii ochrany obyvatelstva.
Stavba spliiuje pozadavky ochrany obyvatelstva v piipadé pozaru ¢i jiné havarie. Typ stavby nepfedpoklada vznik
zévaznych havarii.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni,
Pro stavebni prace je potfeba vody a elektrické energie. Odbér médii je zajistén v objektu — odbérna mista jsou
v jednotlivych podlaZzich ze stavajicich rozvodi.

b) odvodnéni staveniste,
Bez pozadavki. Stavajici destové svody na fasadé nebudou dotéeny. Neni potieba odvodnéni staveniste.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavba je napojena na vSechny sité potiebné k realizaci stavby — vodovod, el. energie, kanalizace. Stavba je rovnéz
napojena na dopravni infrastrukturu — sjezdy k objektu jsou z ulice Nemocni¢ni. Pfi realizaci stavby bude zachovan
prajezd po vSech zpevnénych plochach kolem celého objektu OOP. Pied hlavnim vstupem do objektu z jizni strany je
vyznacena nastupni plocha pro pozarni techniku — komunikace navazuje na ul. Nemocni¢ni pozemek par. ¢. 2227/1.
Tento vstup nebude nijak omezen. Druhy vjezd na pozemek je z ul. Nemocnicni ze severni strany — par. ¢. 1373.

d) viiv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky,
Sousedni pozemek par. ¢. 1371/3 (areal OOP) bude dotcen stavbou — zafizenim stavenisté, dopravou materiald a suti.
Ostatni pozemky nebudou dotceny.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Venkovni ¢ast stavenisté bude kompletné oplocena do vysky 1,8 m. Nevznikaji pozadavky na asanace, demolice ani
kaceni dfevin. Plocha pro zafizeni staveni$té bude vymezena u vstupu do upravované ¢asti zapadniho kiidla, ¢aste¢né
na zpevnéné a zatravnéné plose.

Vi maximalni zabory pro stavenisté (docasne / trvalé),
Pro realizaci stavby nebude proveden docCasny zabor pozemkd.

g2 pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bez pozadavki — prace budou provadény v interiéru objektu.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbe, jejich likvidace,
Pii realizaci vzniknou nasledujici druhy odpadu:

kod nazev kategorie mnozstvi
17 Stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 01 beton (0] 1,0t

17 01 02 cihla 0] 1,5t

17 01 03 keramika @) 0,2t

17 02 01 dievéné konstrukce (0] 0,2t

17 02 02 sklo 0 0,05t

17 03 02 asfaltové smési a vyrobky 0] 0,0t

17 04 05 zelezo, ocel (@) 0,1t

17 04 07 smeés kovu @) 0,1t



1704 11 kabely O 0,05t
17 05 04 zemina a kameni O 0,0t
17 09 04 smésny demoli¢ni odpad 0] 16,3t
1501 01 papirovy nebo lepenkovy obal O 0,1t
1501 02 plastovy obal 0O 0,05t
150103 dievény obal O 0,05t
16 02 14 ostatni elektr. zafizeni (@) 0,05t
17 06 05 stavebni materialy obsahujici azbest N 0,03t

Za zpusob zneSkodnéni odpadii z realizace dila odpovida zhotovitel. Odpady vznikajici pfi vystavbé a nasledné
odpady vznikajici vyrobni ¢innosti budou zneskodnovany v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisti, a navazujici vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Vzniklé odpady
budou v souladu s uzavienymi smlouvami pfedavany ke zneskodnéni opravnénym organizacim. Kovovy odpad, papir
a lepenka bude jako druhotna surovina prodavan k dalS§imu zpracovani. Pfi pfipadném kolauda¢nim fizeni nebo
predani dila dolozi zhotovitel stavby doklady o zptisobu nalozeni s témito odpady, tj. zafazeni dle katalogu odpadt
vyhlasky ¢.381/2001 MZP, véetné uvedeného mnozstvi a opravnéné osoby k nakladani s jednotlivymi druhy odpadd.

i) bilance zimnich pract, pozadavky na prisun nebo depote zemin,
Zemni prace nebudou provadény.

J) ochrana zivotniho prostiedi ve vystavbe,
Budou provedena opatieni proti hluku, prasnosti (zejména pii bouracich pracich a manipulaci se suti) a k zamezeni
vynaseni necistot z mista stavby.

Vliv stavby na ovzdusi - stavajici dopravni systém se stavebnimi upravami neméni, tzn., ze nedojde ke zvétSeni
zatizeni ovzdusi vyfukovymi plyny. Stavebni prace budou provadény bez pouziti technologii nadmérné zatézujicich
nebo poskozujicich zivotni prostfedi. Pro stavbu budou pouzity pouze materidly a vyrobky spliujici vSechny
pozadavky na ekologii stavby. Vliv navrhované stavby na Zivotni prostiedi bude minimalni.

Stavebni odpady budou vytiidény podle druhil a ulozeny do velkoobjemového kontejneru na stavebni odpad nebo
bude stavebni odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista vzniku k vyuziti nebo k odstranéni. V pftipad¢ ulozeni
materialu v kontejneru bude odpad zajistén proti nezddoucimu znehodnoceni nebo uniku.

Vzniklé odpady budou v souladu s uzavienymi smlouvami piredany ke zneskodnéni opravnénym organizacim. Odpady
vhodné k recyklaci budou jako drobna surovina piedany k dal$imu zpracovani. Odpady budou shromazd’ovany dle
druhti ve vhodnych nadobach. Odpadovy material, ktery ma nebo muze mit nebezpecné vlastnosti (N) bude
shromazd’ovan oddé€lené do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materialti.

Pii realizaci stavby nedojde k demontazi materiali s obsahem azbestu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci podle jinych pravnich predpisii ™

Bezpecnost prace pfi pfiprave staveb

Kromé zéasad obecné vyplyvajicich z vyhlasky o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich, je konkrétné
tieba dodrzovat nasledujici zasady:

1) Vzajemné vztahy, zadvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky vystavby dohodnuty pied
zahajenim praci a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zajistény smluvné.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky bezpec¢nosti prace obsazenymi v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

3) Pii stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zévodu seznamit pracovniky dodavatele se zasadami
bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni na zakladé specifickych podminek konkrétniho
zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit ur¢ené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

5) O vsech skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych pracovniki.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

- provést evidenci o Skoleni, zauceni, zkouskach a odborné a zdravotni zptisobilosti

- vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomuickami potfebnymi k bezpecnému vykonu prace, ochrannymi prostiedky
a dale i dokumentaci a navody v rozsahu potiebném pro vykon jejich prace

- vybavit pracovniky povétené fizenim a kontrolou téz pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti prace

7) Pied zapocetim prace musi byt odpovédnym pracovniklim zajisténo na terénu vyznaceni tras podzemniho vedeni inzenyrskych
siti a jinych prekazek.

8) S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt sezndmen odpoveédny
pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.




Bezpecnost prace pfi stavebnich a montaznich pracich

Pii stavebnich a montaznich pracich je tfeba fidit se nasledujicimi zasadami:

1) VSechny otvory a jamy na stavenisti nebo komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt oznacena vystraznymi tabulemi s vyznacenym zékazem vstupu nepovolanym osobam.

12) Pro vykon prace ve vySkach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované pracovniky, ktefi musi byt k této Cinnosti fadné
vyskoleni, zacviceni, zdravotné zpisobili a jejich znalosti musi byt 1krat za 12 mésici ovéteny zkouskou.

13) Ochrana pracovnikl proti padu z vysky nad 1,5 m musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajiSténim na vSech
pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisténi pracovnikl pii pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pfipadech, kdy nelze pouzit
kolektivni zajisténi.

17) Naradi, spojovaci material a jiné drobné sou¢astky se na misto zabudovani ve vySce musi vytahovat a doli spoustét v bednach
nebo montaznich brasnach provazem pres kladku. Je zakdzano tyto soucasti na zvySené pracovis$té vyhazovat, nebo je odtud
shazovat.

18) Technologicky material, nafadi a nastroje je zakazano voln¢ pokladat na konstrukce nebo na podlahu v blizkosti otvord a
prostupti.-

19) Pokud pracovnici provadéji nebo fidi stavebni prace ve vySkadch nad 1,5 m bez bezpecnych podlah, na pohyblivych
pracovnich plosinach, na zebficich a ve vySce vétsi nez 5 m, pomoci horolezecké techniky a ve vySkach pfi montazi pomocnych
konstrukei, jsou dodavatelé povinni zajistovat Skoleni, popt. zauceni pracovniklli nejméné jedenkrat za rok a o Skoleni u€init zapis.
20) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, zejména podle § 52 vyhlasky ¢. 324/1990 Sb.

21) V pripad€, ze se pod misty prace ve vySkach mohou zdrzovat osoby, musi byt tyto chranény vhodnym bezpecnostnim
opatfenim a ohrozené prostory ohrani¢eny zabradlim.

22) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a udrzbu stroji a strojnich zafizeni, které obsahuji
pozadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a pracovniky s t€émito pokyny prokazatelné seznamit.

23) Obsluhy strojit musi byt nejméné jednou za rok skoleny a pfezkouseny.

24) Obsluhy vyhrazenych technickych zafizeni musi mit pfislusna opravnéni.

25) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a pfedpisy dotykajicimi se
vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace musi mit pracovnici pfislusSnou odbornou zpisobilost ve smyslu vyhl.
CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb.

Uvedené zasady a dalsi jsou obsazeny v pravnich piedpisech a normach.

l) upravy pro bezbariérové vyuzivani vystavbou dotcenych staveb,
Bez pozadavki — stavba je bezbariérova a béhem stavby bude bezbariérovy ptistup zajistén.

m) zdasady pro dopravné inZenyrské opatrent,
Bez pozadavk.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadeni stavby (provddént stavby za provozu, opatieni proti ucinkiim vnéjsiho
prostiedi pri vystavbe apod.),

Stavba bude provadéna za provozu ve zbylych castech objektu. V planu BOZP pro realizaci stavby bude popsan

provoz objektu v navaznosti na stavebni prace a evakuaci osob z objektu.

Svisla doprava bude provadéna samostatnym vstupem u vychodniho kiidla. Doprava bude realizovana stavajicim
pristavénym schodistém u evakuacniho vytahu. Evakua¢nim vytahem pouze po domluvé s vedenim OOP. Tim bude
vylou¢eno naruseni provozu v ramci objektu OOP. Hlavni vstupy ze severni a jizni strany v navaznosti na centralni
hlavni schodisté a vytah nebudou pro stavbu vyuzivany, zlstanou pIné k vyuziti provozu OOP.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.
Zahajeni stavby: 4/2022
Dokonceni stavby: 5/2022

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Nedochazi ke zméné.



