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a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

Dodavatel zpracuje výrobní a dílenskou dokumentaci – bude se jednat o konstrukční, 
dílenské a montážní výkresy pro konstrukce: 

• konstrukční, dílenské a montážní výkresy kompletačních prvků a konstrukcí 

• výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení 

• dílenské a montážní výkresy nosných konstrukcí včetně detailů kotvení, armovacích výkresů 
apod. 

• dílenská a montážní dokumentace výtahového systému 

• výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení, zejména: 
o vnitřní lešení 
o pomocné konstrukce zajišťující stabilitu nosných konstrukcí při jejich úpravě 

• dílenské a montážní výkresy sádrokartonových konstrukcí (příčky, podhledy, předstěny a 
podobně) – včetně rozmístění a řešení jednotlivých vyústek VZT, svítidel a prvků silnoproudé a 
slaboproudé elektrotechniky a revizních dvířek. 

• Podrobné specifikace materiálů 

• detailní kladečské plány a to zejména: 
o Kladečských plánů tepelného izolantu střešního pláště 
o Spárořez keramických obkladů, dlažeb a podlahových souvrství – včetně vizualizace 

dané místnosti 

• výrobní dokumentace jednotlivých výplní otvorů, zámečnických, truhlářských, klempířských a 
ostatních výrobků 

• Statický posudek lešení, které bude sloužit pro účely stavby 

• Podrobný technologický postup stavebních prací včetně harmonogramu 

• V dodavatelské dokumentaci musí zhotovitel stanovit: 
o způsoby zajištění bezpečnosti práce 
o opatření při stavebních pracích při souběhu několika dodavatelů 

• Dílenské, dodavatelské dokumentace musí odpovídat dokumentaci pro provádění stavby a 
musí být vypracovány v souladu s příslušnými platnými technickými normami, vyhláškami a 
souvisejícími předpisy!!!  

• Výrobní dokumentace bude dále obsahovat: 
o Technická zpráva 
o Výkresová část půdorysy, detaily, aj. 
o Výkaz materiálu 
o Statické posouzení prvků autorizovaným statikem 
o Každá výrobní dokumentace bude před realizací a výrobou daného prvku odsouhlasena 

investorem, TDI, AD a autorským dohledem.  

• Výrobní dokumentace bude dále obsahovat: 
o soupis provedených změn oproti realizační a schvalovací dokumentaci  
o dokumentace skutečného provedení včetně zapracování provedených změn  
o dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před její dokončením  

 
Dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech částí stavby (profesí) bude 

zpracována elektronicky, nikoli ručním vkreslením změn do papírové podoby dokumentaci pro 
provedení stavby. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

dle §15, odst.2, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví: 

● Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, be-
tonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

● Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení tech-
nického vybavení. 

● Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků, předpokládá se 10 - 20 denně v 

závislosti na rozsahu současně prováděných prací. K dispozici jim bude jedno mobilní WC u zařízení 
staveniště. 
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Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být 

dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práci na 
nich, pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat hygienické předpisy a respektovat další 
ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro 
používané materiály a výrobky. Pracovníci musí být s plánem BOZP a příslušnými platnými předpisy 
prokazatelně seznámeni. Musí být dodrženo používání osobních ochranných pomůcek a 
pracovních oděvů předepsaných pro užívané materiály a práce. Pracovníkům je zakázáno donášet 
a požívat alkoholické nápoje na staveništi. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných sta-
veb, 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známa v prostoru stavby a jejím 
bezprostředním okolí žádná zvláštní ochranná pásma, kromě ochranných pásem stávajících 
inženýrských sítí. Stavba nemá žádné požadavky na vznik ochranného nebo bezpečnostního 
pásma.  

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z 
druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.  

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními 
bude tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující 
požadavky: 

● Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

● Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 
o zachovat vzrostlou zeleň v maximální míře  
o případný ořez křovin musí být proveden odbornou firmou 
o  kola mechanizmů, která se budou pohybovat v bezprostřední blízkosti kořenů 

stromů, budou podložena vhodnými prostředky  
o  větve keřů a stromů, které budou zasahovat do prostoru lešení, budou opatrně oh-

nuty a přivázány 

● Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto 
znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště 
řádně očištěny.  

● Provádět protihluková opatření 
o  využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením 
o  omezit hlučné práce v dopoledních hodinách 
o  zamezit běhu strojů zvláště se spalovacími motory naprázdno 

● Pro maximální snížení možného obtěžování hlukem chráněných venkovních prostorů okol-
ních staveb v období výstavby budou dodržovány následující zásady: 

o  veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí provádět 
pouze v denní době se zahájením po 7 hodině a s ukončením před 21 hodinou (hy-
gienický limit hluku pro tento časový interval LAeq,s = 65 dB), 

o  včasné seznámení obyvatele nejbližších okolních staveb pro bydlení se způsobem 
a průběhem prováděných hlučných prací při stavebních činnostech, 

o  bude určen pracovník, který bude zodpovědný za provádění stavebních prací a je-
ho jméno, včetně kontaktů bude zveřejněno pro veřejnost přístupným způsobem, 

o  organizací stavebních prací a jejich technickým zajištěním bude zkrácen na ma-
ximum průběh provádění hlukově významných stavebních činností, 

o  pro stavební práce budou používány strojní mechanizmy a další zařízení v bezvad-
ném technickém stavu. 

● Provádět opatření proti prašnosti 
o zamezit prašnosti kropením 
o demoliční práce provádět postupným rozebíráním 

● Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

● Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně 
odvážena na zajištěnou skládku 

● Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
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● Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, 
zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

● Ochrana přírody a krajiny dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
o při realizaci stavby nesmí dojít k úmyslnému poškozování či ničení hnízd a vajec ne-

bo k odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo od-
chytu volně žijících ptáků. Současně nesmí dojít k ohrožení netopýrů a rorýsů, kteří 
jsou chráněni ve smyslu zákona. 

Během stavebních prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o 
odpadech č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška č. 381/2001 Sb. v příloze 1 
uvádí katalog odpadů, který slouží pro stanovení způsobu jejich likvidace. Vyhlášku doplňuje změna 
– vyhláška č. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu s 
platnými předpisy a požadavky hlavního hygienika. 

 
B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 

 Stavební pozemek se nachází v zastavěném území města Havířov v areálu stávající 
nemocnice s poliklinikou. Pozemek je v ploše vymezené územním plánem jako plocha občanského 
vybavení – veřejná infrastruktura – stavby a zařízení pro zdravotní péči. Pozemek je k tomuto účelu 
již využíván. Nově navržená přístavba bude využívána pro účely zdravotnického zařízení. 
 Předmětná přístavba je navržena pro Infekční pavilon v západní části areálu nemocnice. 
Jedná se o pozemky parc. č. 2247 a 2248/1 v katastrálním území Havířov-město [637556].  
 Pro napojení nové přístavby bude stavebně upravena část stávajícího infekčního pavilonu. 
Nová přístavba se bude skládat z jednopodlažní vstupní haly a výtahové šachty spojující patra 
stávajícího Infekčního pavilonu. 
 Předmětný pozemek pro novou přístavbu je svým charakterem rovinný, zcela zatravněný a 
přístup na stávající stavební pozemek je z přilehlé areálové komunikace. Jedná se o nezastavěný 
pozemek, na kterém se nachází zatravněné a zpevněné areálové plochy a komunikace. Stávající 
plocha pozemku je 13.461 m2 a předpokládaná zastavěná plocha nové přístavby na tomto pozemku 
bude 72,4 m2. Stavební pozemek se nachází ve východní části nemocničního areálu. 
 Areál nemocnice byl vystavěn v průběhu z šedesátých let minulého století a průběžně byl 
stavebně upravován. Mezi prvními postaveným pavilony v areálu byl pavilon infekční, který se 
nachází na okraji areálu nemocnice v jeho východní částí v blízkosti ulice Moskevská. Hlavní vstup 
do areálu nemocnice je z ulice Dělnická, nebo ulice Astronautů, na kterou navazuje vybudované 
parkoviště pro návštěvníky nemocnice. Další služební a technické vstupy a vjezdy jsou z ulice 
Moskevská.  
 Areál nemocnice se skládá z několika budov, z nichž k hlavním patří vícepodlažní monoblok 
s navazující poliklinikou a přístavbou operačních sálů s centrálním a urgentním příjmem. Dále se zde 
nachází administrativní budova s ředitelstvím nemocnice situovaná podél ul. Dělnické. Hospodářské 
objekty se rovněž nachází podél ulice Moskevské a současně se zde nachází dva samostatné 
pavilony, a to pavilon S, ve kterém se nachází dialyzační středisko a psychiatrické oddělení 
nemocnice. Za pavilonem S je umístěn infekční pavilon. Jednotlivé budovy nemocničního areálu 
jsou propojeny podzemními spojovacími chodbami. 
 Na pozemku se nenacházejí žádné výrazné překážky, které by znesnadňovaly nebo 
znemožňovaly provést stavební záměr. Přístavba je v souladu s charakterem území, souvisí se 
stávajícím využitím nemocnice. 

b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 

Dne 29.4.2021 pod č.j. MMH/117510/2021 bylo vydáno Magistrátem města Havířova, 
odborem stavebního řádu a památkové péče rozhodnutí, ve kterém podle § 94p odst. 1 stavebního 
zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu vydává společné povolení. Stanovené podmínky pro umístění a 
provedení souboru staveb uvedené na str. 2 a 3 jsou splněny. 
 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby: 
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V současné době je území posuzováno podle úplného znění Územního plánu Havířov po 
vydání Změny č. 4, která byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 23.09.2019, pod č. 
usnesení 251/8ZM/2019 a nabyla účinnosti dne 22.10.2019. 

Navrhovaná přístavba a stavebně upravovaný objekt se nachází dle platného územního 
plánu v ploše „OV – plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury, stavby a zařízení pro 
zdravotní služby. Charakter přístavby svým účelem spadá do hlavního využití plochy a je tak 
v souladu s územním plánem města Havířov. Podmínky prostorového uspořádání jsou splněny. 
Stavebním záměrem se podstatně nemění podmínky v území. Umístění a realizace předmětné 
stavby je v souladu s územním plánem i funkčními regulativy platnými pro předmětné území. Stavba 
svým využitím spadá do staveb hlavních. 

Přístavba nijak hmotově nenarušuje své okolí. Zastavitelnost pozemků není územním 
plánem stanovena. Výšková hladina okolní zástavby převyšuje navrhovanou přístavbu. V blízkém 
okolí se nachází vzrostlá zeleň, která pomůže začlenit stavbu do stávajícího prostředí.   
 Jedná se o stabilizované území. Stavební práce budou probíhat na stávajícím objektu a 
nová přístavba bude umístěna na nezastavěném pozemku, na kterém se nachází zatravněné a 
zpevněné areálové plochy a komunikace. Stávající plocha tohoto nezastavěného pozemku je 
13.461 m2 a předpokládaná zastavěná plocha nové přístavby na tomto pozemku bude 72,4 m2. 

 
Výřez územního plánu města Havířov – s vyznačením předmětné lokality 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území: 

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou požadovány. V době zpracování 
projektové dokumentace nebyly známy žádné situace pro povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů: 

 Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a v kopii jsou 
umístěny v Dokladové části. Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické 
podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Projektanti jednotlivých částí respektují ve 
své projektové dokumentaci stávající inženýrské sítě a dodržují podmínky a požadavky jednotlivých 
správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních. 
Požadavky dotčených orgánů jsou v kopii umístěny v „Dokladové části“ projektové dokumentace. 
Zhotovitel zajistí před zahájením výstavby vytyčení všech dotčených inženýrských sítí. 
 
1a Magistrát města Havířova vydal dne 20.01.2021 pod č.j. MMH/2625/2021 koordinované 

závazné stanovisko kde s uvedeným stavebním záměrem souhlasí. 
1c Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydala dne 21.01.2021 pod č.j. KHSMS 

63073/2020/KA/EPID souhlasné závazné stanovisko. 
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1d Ministerstvo obrany České republiky, sekce nakládání s majetkem vydalo dne 18.01.2021 
souhlasné závazné stanovisko 

1e Moravskoslezský kraj, odbor investiční a majetkový vydal dne 11.02.2021 souhlasné 
závazné stanovisko. 

2a ČEZ Distribuce a.s. vydal dne 02.01.2021 pod č.j. 1112505670 souhlasné stanovisko  
2b Telco Pro Services, a.s. vydal dne 22.12.2020 pod č.j. 0201169138 sdělení neexistenci 

komunikačního vedení této společnosti. 
2c ČEZ ICT Services, a.s. vydal dne 21.12.2020 pod č.j. 0700308781 sdělení neexistenci 

komunikačního vedení této společnosti. 
2d CETIN a.s. vydal dne 30.12.2020 pod č.j. 860407/20 vyjádření kde s uvedeným stavebním 

záměrem souhlasí. 
2e Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vydal dne 08.01.2021 pod č.j. 

9773/V036293/2020/GE souhlasné stanovisko 
2f T-mobile Czech Republic a.s. vydal dne 22.12.2020 pod č.j. E54158/20 souhlasné 

stanovisko 
2g Technické služby Havířov a.s. vydal dne 02.02.2021 pod č.j. 47/301 a dne 06.02.2021 pod 

č.j. 69/301 souhlasné stanovisko 
2h Vodafone Czech Republic a.s. vydal dne 22.12.2020 pod č.j. 201222-1454241419 

souhlasné stanovisko 
2i Havířovská teplárenská společnost, a.s. vydal dne 04.01.2021 pod č.j. 3014-1152/2020/Li 

souhlasné stanovisko 
2k Veolia Energie, a.s. vydal dne 05.01.2021 pod č.j. RSMSV/20210105-002/SUS souhlasné 

stanovisko 
2l ČD – Telematika a.s. vydal 22.12.2020 pod č.j. 1202022806 souhlasné stanovisko 
2n ČEPRO a.s. vydal dne 22.12.2020 pod č.j. 14036 souhlasné stanovisko 
 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

 Byla provedena prohlídka objektu a pořízena fotodokumentace. Osobní prohlídka měla 
zhodnotit současný stav objektu, a především provést souhrnný seznam vad, poruch a nedostatků, 
na základě, kterých se provede návrh stavebních opatření na stávající budově. V minulosti byly na 
objektu provedeny některé úpravy a sanační práce. Stav konstrukcí odpovídá jejich stáří a 
frekvenci udržovacích prací. 
 Při prohlídce stávajících prostor nebylo zjištěno statické porušení objektů, které by narušilo 
stabilitu objektů. Současný stav nosných konstrukcí nebrání provedení přístavby a stavebních 
prací. 
 V rámci zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření 
dotčeného území v 11/2020 společností GAKO-Oblouk s.r.o.. 
Dále byl v blízkosti předmětného pozemku převzat inženýrsko-geologický a hydrogeologický 
průzkum. Jehož výsledky byly zohledněny při návrhu objektu. Tento průzkum byl převzat ze sondy, 
která byla provedena cca 100 m od místa plánované přístavby. 
 Předkvartérní podloží, tvořené miocénními vápnitými jíly (slíny) s proměnlivým obsahem 
jemnozrnné písčité složky, nebylo na zájmové lokalitě průzkumnými pracemi zastiženo a jeho 
výskyt předpokládáme od úrovně cca 25 m p. t. Kvartérní sedimenty jsou v zájmové území tvořeny 
uloženinami fluviálního, glacigenního a eolického původu. 
 Spodní část kvartérních sedimentů, které přímo nasedají na erozní povrch předkvartérního 
podloží, je tvořená akumulací fluviálních štěrkopísků. Jsou tvořeny dobře opracovanými valouny o 
průměrné velikosti v delší ose 2 cm, mezerní hmota je písčitá, slabě zajílovaná. Svrchní část 
klastické sedimentace je pak zastoupena převážně písčitou frakcí. Strop této vrstvy byl archívními 
průzkumnými pracemi ověřen v hloubce 12 m p. t., (265,5 m n. m.). 
 V nadloží fluviálních sedimentů byl dokumentován komplex glacigenních jílů. Barva je šedá 
až hnědá, místy rezavá a konzistence převážně tuhá, ale místy klesá až k měkké. Povrch těchto 
jílovitých sedimentů byl aktuálními průzkumnými pracemi zastižen v úrovni cca 3,0 - 3,8 m p. t. 
 Svrchní část kvartérního pokryvu je budována výhradně eolickými sedimenty – jílovitými 
hlínami s tuhou konzistencí. Jejich barva je rezavě hnědá s šedými smouhami a obsahují slabou 
příměs písčité frakce. Konzistence je shora tuhá až pevná a směrem do podloží, se zvyšující se 
vlhkostí mírně klesá. Mocnost sprašových hlín byla nově realizovanými sondami ověřena od 1,2 – 
2,3 m. Vyskytují se na celé ploše zájmové lokality. 
 Nejsvrchnější vrstvy zemin na lokalitě tvoří polohy antropogenních navážek. Ověřená 
mocnost vrstev antropogenních navážek zde činí cca 1,2 – 1,6 m. Antropogenní navážky jsou na 
lokalitě tvořeny redeponovanými jílem s příměsí strusky, betonu. Zájmová lokalita je v současnosti 
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tvořena travnatou plochou a nejsvrchnější část geologického profilu je tvořena humózní vrstvou o 
mocnosti 0,2 až 0,3 m. Tato vrstva bude před zahájením výstavby odstraněna. 
 Podzemní voda nebyla nově realizovanými průzkumnými pracemi zastižena a na základě 
archívních údajů v širším okolí lokality, předpokládáme její výskyt v úrovni od cca 15 – 20 m pod 
terénem. 
 Geologický profil zájmové lokality byl ověřen dříve realizovanými průzkumnými vrty do 
hloubky 6,0 m pod terénem a archivními vrty do hloubky až 13,5 m pod terénem. V rámci 
předchozího průzkumu byly do hloubky 1,5 – 1,8 m pod terénem ověřeny vrstvy antropogenních 
navážek GT 1, překrývající polohy eolických a glacigenních jílů GT2 a GT3. Od hloubky cca 12 m pod 
terénem (265,5 m n. m.) se nachází vrstvy fluviálních štěrků a v jejich podloží od úrovně cca 25 m 
pod terénem (cca 2582 – 253 m n. m.) nachází povrch předkvartérního podloží - miocenních jílů. 
 Koeficient filtrace fluviálních štěrkovitých sedimentů se pohybuje v rozmezí řádu n.10-5 
m.s-1. Koeficient vsaku pak lze dle zkušeností z širší oblasti odhadovat kv = 1.10-5 m.s-1 a je tedy 
pro vsakování příznivý. Vzhledem ke stávající infrastruktuře a zástavbě zde při vsakování hrozí 
ovlivnění základových poměrů těchto objektů. V případě hlubinných základů u pilotáže se 
započteným nezvodněným prostředím a odpovídajícím smykovým třením mezi pilotou a prostředím 
by mohlo dojít dotací vsakovaných vod k poklesu těchto parametrů a nadměrnému sednutí piloty, tj 
potažmo k poruchám stávající stavby. Při vzdutí hladiny může vlivem kapilárního vzlínání docházet 
také ke zvlhčení jílovitých zemin v nadloží štěrků, jež jsou při nasycení vodou nestabilní a 
rozbřídavé. Tíhový geohydrodynamický režim podzemní vody může být zároveň narušen (po dobu 
vsaku být dočasně v tlakovém režimu s napjatou hladinou) a následně tak může docházet k odtoku 
vsakovaných vod ne do kolektoru, ale jinými preferenčními cestami – např. propustnými lóžemi 
vedení inženýrských sítí, zásypy okolo objektů apod. Změna odtokových poměrů by v tomto 
případě mohla představovat riziko zejména pro objekty plošně založené v jílech a dále pak pro 
hlouběji uložené inženýrské sítě, podzemní prostory, kryty CO, apod. Vzhledem ke geologické 
skladbě horninového prostředí a k hydraulickým parametrům kolektoru tak nelze v případě 
vsakování vyloučit negativní ovlivnění odtokových poměrů. Toto riziko je pak reálné i v případě 
poruchy nebo při kolmataci vsakovacího zařízení, kdy je s ohledem na hloubku propustných vrstev 
12 m pod terénem velmi obtížné vybudovat bezpečnostní přepad. 
 S ohledem na výše uvedené skutečnosti na zájmové lokalitě nedoporučujeme realizovat 
vsakovací systém, ale zachovat současný způsob odvodnění srážkových vod. V současnosti jsou 
všechny srážkové vody ze střech stávajících objektů a z parkovacích ploch odváděny do 
kanalizace. Stejně tak doporučujeme odvádět srážkovou vodu i z nově projektované přístavby. 
Tímto způsobem likvidace srážkových vod nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů 
lokality. 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, lokality Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma apod.: 

 Území není chráněno podle zákona o státní památkové péči, zákona o ochraně přírody 
a krajiny ani podle jiných právních předpisů. Pozemek se nenachází v soustavě Natura 2000 ani 
v ochranném pásmu maloplošného/velkoplošného chráněného území. Stavba se nenachází 
v záplavovém území. Území není poddolované. Oblast kolem stavby není zatížena sesuvy půdy. 
V dané lokalitě se nevyskytuje seizmická aktivita. Lokalita leží v chráněném ložiskového území 
č. 14400000 Čs. část Hornoslezské pánve se surovinou černé uhlí a zemní plyn. 
 
 
 

h)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

 Stavba se nenachází v záplavovém území. Území není poddolované. Oblast kolem stavby 
není zatížena sesuvy půdy. V dané lokalitě se nevyskytuje seizmická aktivita. Lokalita náleží dle 
mapového serveru Moravskoslezského kraje do pásma N, které zahrnuje plochy bez podmínek 
zajištění stavby proti účinkům poddolování. Generální závazné stanovisko krajského úřadu k dané 
ploše je uloženo na stavebním úřadě. Povinnost žadatele doložit závazné stanovisko je tímto 
předem splněna. 

 
i)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 

 Během stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor ve 
spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí 
minimalizovány. Po dobu výstavby ani při jejím dalším užívání nedojde k překročení limitů 
uvedených v příslušných předpisech pro škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, prach, 
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zápach, znečišťování vod i pozemních komunikací a zastínění okolních budov. V bezprostřední 
blízkosti se nenachází žádná koryta vodních toků.  

Odtokové poměry předmětného území nebudou stavebním záměrem negativně ovlivněny. 
 

j)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Nejsou kladeny žádné požadavky na asanace a demolice. V rámci stavby se nepředpokládá 
vykácení vzrostlé solitérní zeleně.  

  
k)  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa: 

Nejsou kladeny požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa a ani 
zemědělského půdního fondu.  

 
l)  Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

  Nově navržená přístavba bude dopravně a technicky napojena přes stávající budovu 
Infekčního pavilonu na stávající areálovou infrastrukturu. Předpokládá se přímé dopravní napojení na 
stávající komunikaci. Přístavba bude na areálové komunikace napojena nově navrženými 
zpevněnými plochami chodníku, které jsou taktéž určené pro pojezd IZS. Přístavba bude na 
stávající objekt napojena přes vstup pro návštěvy. Další provozní a únikové východy jsou situovány 
na východní straně budovy. Vjezd a samotné zásobování budovy bude řešeno z ulice na Dělnická a 
Moskevská. Vzhledem k charakteru záměru se navrženými úpravami nemění způsob využívání 
technické infrastruktury. Stavbou nedojde ke změně územně technických podmínek. Stavba bude 
využívat stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba je kompletně napojena na dopravní a 
technickou infrastrukturu. Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, 
objekt je dopravně dobře přístupný. Do technické infrastruktury nebude nijak zasahováno 

 
m)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Žádné vyvolané ani související investice nevznikají. 
 

n)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

Stav podle katastru nemovitostí k 30. 11. 2020: 

 

Par. 
číslo 

Celková 
výměra 

pozemku 
[m2] 

Druh 
pozemku 

Objekty 
Vlastník 

pozemku 

Hospodaření 
se svěřeným 

majetkem 
kraje 

Číslo 
LV 

2224 911 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SO.01 
Moravskoslezský 

kraj, 28. října 
2771/117, 
Moravská 

Ostrava, 70200 
Ostrava 

 
Nemocnice s 
poliklinikou 

Havířov, p.o., 
Dělnická 
1132/24, 

Město, 73601 
Havířov 

 

836 
 

2248/1 13.461 
ostatní 
plocha 

SO.01, 
SO.02 

 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 

Realizací stavby nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

  Změna dokončené stavby – přístavba. 
 

b)  Účel užívání stavby: 

Prostory přístavby budou využívány jako občanská stavba veřejné vybavenosti s funkčním 
typem zdravotnictví. Projekt řeší přístavbu lůžkového evakuačního výtahu se vstupní halou a 
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stavební úpravy části stávajícího Infekčního pavilonu pro napojení nově navržené přístavby  vstupní 
haly. Stavebními úpravami a přístavbou vznikne možnost oddělení části Infekčního pavilonu pro 
účely ostatních oddělení nemocnice, které nejsou Infekčním oddělením využívány. Tyto prostory 
by bez samostatného vstupu nemohly být využity pro jiné účely než účely infekčního oddělení. 
V současné době se v řešené části nachází vstup pro návštěvy pacientů Infekčního Pavilonu. 

 
c)  Trvalá nebo dočasná stavba: 

Trvalá stavba. 
 

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 47/2020 Sb. Rozsah a obsah 
projektové dokumentace je zpracován v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. Navržená novostavba je v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb., 
vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  

 
e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů: 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a v kopii jsou 
umístěny v Dokladové části. 

 
f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka, apod.: 

Pozemek ani žádný stávající okolní objekt není kulturní památkou a není ani jinak chráněn. V 
době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné údaje o ochraně stavby podle 
jiných právních předpisů. 

 
g)  Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti apod.: 

 
Navrhované kapacity stavby: 
SO.01 – Přístavba výtahu se vstupní halou: 

•  zastavěná plocha přístavby:   70,5 m2 

•  užitná plocha přístavby:  50,84 m2 

•  obestavěný prostor přístavby:   626 m3 
 

SO.02 – Přeložka dešťové areálové kanalizace: 

•  Délka stávající odstraňované dešťové kanalizace DN 200:   16,8 m 

• Délka nově navržené přeložky dešťové kanalizace DN 200:   19,8 m 
 

SO.03 – Areálové osvětlení 

• Počet nových světelných bodů  2 Ks 
SO.04 – Přístupový chodník 

• Plocha     75 m2 

• Délka chodníku    17,98 m 

• Šířka chodníku    4 m 
 
h)  Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.:  
 Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě v rámci budovy, nebo areálu. Tepelně 
technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů odpovídají vyhláškám a předpisům na 
požadovaný součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Projektovaná stavba splňuje požadavky 
na energetickou náročnost stavby dle Sb. zákona 406 / 2000 Sb. o hospodaření energií.  
 
Bilance potřeby vody 
V rámci objektu není řešeno zvyšování kapacity hygienických zázemí stávajícího objektu a v nově 
navržené přístavbě se nebude nacházet nové hygienické zázemí. Tyto bilance zůstávají zachovány 
dle stávajícího stavu. 
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Množství splaškových vod  
Nově navržená přístavba nebude produkovat splaškové vody, proto není řešeno. Tyto bilance 
zůstávají zachovány dle stávajícího stavu. 
 
 
Množství dešťových vod 
Dešťové vody ze střechy objektu a zpevněných ploch budou svedeny do stávající dešťové 
kanalizace. 
 

Druh plochy Ai [m2] 
Součinitel 

odtoku 

Redukovaná plocha 
ARi [m2] 

Střecha vstupní haly 51,34 1,0 51,34 

Střecha výtahové šachty 10,05 1,0 10,05 

Nově navržené zpevněné plochy 71,3 0,8 57,04 

 
Výpočet 
Dlouhodobý srážkový normál N = 559 mm/rok - pro Jihomoravský kraj dle ČHMÚ. 
VR = N ∙ ∑ ARi 
VR = 0,559 ∙ (51,34 + 10,05 + 57,04) 

𝐕𝐑  =  66,20 𝐦𝟑/𝐫𝐨𝐤 
 
 
Vytápění a příprava TV 
Přístavba bude napojena stávající zdroj tepla Infekčního pavilonu a dojde pouze k rozšíření topných 
větví. 
 
Spotřeba elektrické energie 
 

 příkon Pi soudobost příkon Pp proud Ip  cos φ 

Osvětlení nové 0,1 1,0 0,1 0,9  0,97 

Zařízení VZT 
nové 

8,7 1,0 8,7 15,8  0,80 

Výtah nový 11,5 1,0 11,5 20,8  0,80 

Záložní zdroj 
UPS 

40,0 0,8 34,5 51,5  0,97 

Ostatní spotřeba 0,7 0,1 0,1 0,1  0,97 

       

Celkem 61,0 0,9 54,9 88,4  0,90 

 
Odhad roční spotřeby elektrické energie přístavby lůžkového výtahu infekčního pavilonu NSP 
Havířov cca W= 14,5 MWh/rok, denní odhad spotřeby elektrické energie přístavby lůžkového 
výtahu infekčního pavilonu NSP Havířov cca W= 0,040 MW/den. 
Stupeň důležitosti dodávka elektrické energie dle ČSN 34 1610 §16 čl. 107 pro výtah dodávka 3. 
Stupně, zařízení VZT 1. Stupně a osvětlení 1. Stupně. 
Bod rozdělení sítě na TN-C na TN-C-S je v rozváděči RPO a RHD. Fakturační měření objektu je ze 
stávajícího  elektroměrového rozváděče. 
 
Nakládání s odpady 
S veškerým odpadem vznikajícím při provozu v objektu bude nakládáno ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., dle aktuálního znění novely zákona 225/2017 o odpadech a provozního 
řádu objektu a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozem přístavby  
bude vznikat pouze běžný komunální odpad, odvoz a likvidace odpadů při provozu bude řešena 
specializovanou firmou, se kterou investor bude řešit odvoz a likvidaci odpadu. Tato projektová 
dokumentace neřeší nakládání s odpady vznikající provozem Infekčního pavilonu. 
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Odpady vzniklé provozem (užíváním přístavby): 
 Při stanovení druhu odpadů a jejich likvidace se vychází z podobných provozů v ČR, kde 
jsou známy vznikající odpady v provozu. Původce odpadu zajistí předání odpadů oprávněné osobě 
- odborné firmě s oprávněním, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v 
souladu s platnou odpadovou legislativou.  
 Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Odpad 
bude tříděn na směsný odpad, papír, sklo, plasty. Běžný komunální odpad, bude svážen dle 
zvyklostí v nemocnici, svážení odpadu je zajištěno službou. Nebezpečný odpad bude ukládán do 
uzavřených nádob a odvážen smluvně firmou. 
 Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné 
zajištění jejich skladování. Jednotlivé nádoby pro komunální odpad budou umístěny ve stávajících 
centrálních prostorech odpadového hospodářství, kde budou odpady přechodně skladovány, než 
budou předány odborné firmě k likvidaci. 
Odvoz směsného komunálního odpadu bude prováděn na základě smlouvy s firmou zajišťující svoz 
komunálního odpadu v rámci svozu města za dodržení zák. 185/2001 Sb. v platném znění.. 
 
Odpad z činnosti stavebního charakteru: 
Odpad bude ukládán do vhodných nádob dle charakteru odpadu. Odpady vznikající při stavbě ve 
velkém množství budou umisťovány do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou 
zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů a následně odvezeny do 
recyklačního zařízení. Přesné místo likvidace odpadů bude stanoveno realizační firmou, která také 
zajistí uchování dokladů o způsobu likvidace.  
 

i)  Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 

 Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na 
dodavatele stavby.  

Předpokládané zahájení   03/2022 
Předpokládané dokončení   06/2023 
Členění na etapy se nepředpokládá. 
 

j)  Orientační náklady stavby 

Přesná výše nákladů bude stanovena po výběrovém řízení. 
Předpokládané náklady stavby   cca 15 mil. Kč 

 

B.10 Všeobecná upozornění 

Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především 
zde uvedené normy: 

• ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 0225, ČSN 
73 0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

• ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

• ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukc 

• ČSN 73 8101 Lešení 

• ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 

• ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

• ČSN 73 8107 Trubková lešení 

• ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

• ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 

• ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

• ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 
20/2012 Sb. 
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• Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167). 

• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 
Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního 
soudu č. 168/1995 Sb. 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
zákona č. 350/2012 Sb 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

• Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

• Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

 
 
 
Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace 
technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných 
výsledky dodatečného průzkumu či zjištění provedených při realizaci navržených stavebních úprav. 
Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a 
projekčních pracích. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 
popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby musí být veškeré požadavky 
uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno 
účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z 
vysychajících stavebních konstrukcí.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 
technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do 
stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s 
profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Před 
výrobou výrobků PSV je nutné zaměřit konstrukce, do kterých se tyto výrobky osazují. Z důvodu 
zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat 
veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. 

Veškeré výrobky budou vzorkovány v dostatečném předstihu, aby případné zamítnutí 
zvoleného výrobku nemohlo ohrozit termín plnění. Za standard se předepisuje až tříkolové 
vzorkování. Za dostatečný předstih se považuje předložení vzorků 30 kalendářních dní před 
termínem dodávky, nebo před termínem kde dodavatel prvky objednává. Na odsouhlasení vzorků 
určuje projekt 7 pracovních dní. 

 
 
 
 



12 

 

Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k 
odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, 
podlahových krytin, podhledů, kování, zařizovacích předmětů, svítidel, technologií a dalších 
vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím. Definitivní 
odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně. Jakékoli změny nebo úpravy 
technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a technickým 
dozorem investora před započetím prací. 

 
 

V Brně – listopad 2021 
 
Vypracoval: Odpovědný projektant: 
 Ing. Ondřej Rubeš 
    Ing. arch. Martin Pavlun 


