SMLOUVA O DIiLO

I.
Smluvni strany

1. Slezska nemocnice v Opavé, prispévkova organizace

se sidlem: Olomoucka 470/86, Predmésti, 746 01 Opava
zastoupena:

ve vécech smluvnich: MUDr. Ladislavem Vaclavcem, MBA - feditelem
1C:, 47813750

DIC: Cz47813750

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu: 19-0633950217/0100

Zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, viozka
924

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Bedfich Kohler — provozné-technicky naméstek,

email: bedrich.kohler@nemocnice.opava.cz, tel.: 553 766 150, mobil: 737 271 038

(dale jen ,objednatel™)

2. Obchodni firma (uvést nazev) OHL ZS, a.s.

se sidlem: BureSova 938/17, Brno — Vevefi, 602 00

zastoupena: Ing. Jaromirem Pelinkou,MBA — Reditelem Divize M - Morava
IC: 463 42 796

DIC: CZ 46342796

bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Cislo Uctu: 8010-0503087443/0300

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, viozka 695

Ve vécech technickych jedna autorizovany stavbyvedouci:
Ing. Tomas Spacek, email: tspacek@ohlzs.cz , tel. 606 768 586

osoba (dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se
fidi pFislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smiluvni strané. V pfipadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikaCnich Udajt
smluvnich stran véetné zmeény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Stréanka 1z 21
SoD: Pavilon H — stavebni Upravy a pfistavba (SNO/SM/2019/01/Pavilon H-stavebni Upravy)



4. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij naklad a nebezpeci stavbu
~Pavilon H — stavebni Gpravy a pristavba" (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

o projektové dokumentace stavby zpracované v zafi 2017 spolecnosti Ing. Stépan
Siluparek, Na Olejni 490, 739 32 Repiste, IC 72978325 , pod Cislem zakazky 1116-1
a ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele v ramci verejné
zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy,

e podminek pravomocného spolecného povoleni, které vydal Magistrat mésta Opavy,
odbor vystavby dne 30. 1. 2018, pod €. j. MMOP 15600/2018 a pod spisovou zn.
VYST/2624/2017/]a, které nabylo pravni moci dne 16. 2. 2018

» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy,
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich, geodetické zaméreni stavby a geometricky plan v Sesti vyhotovenich,
bude-li potfebné. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby a geodetické
zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické podobé, a to na CD
ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pripadné vicetisky budou
Uctovany zvlast,

b) zabezpecleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisl, bude-li potiebné,

c) zpracovani dokumentace docCasného dopravniho znaceni vietné projednani
s prislusSnymi spravnimi organy, bude-li potrebné,

d) osazeni audrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vCetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li potrebné,

e) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté ajeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajisténi vytyceni obvodu staveniste,

g) zajisténi funkce odpovédného geodeta (tj. geodeta, ktery je drzitelem opravnéni
pro ovérovani vysledkl zemémériCskych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb.,
0 zemémeéfictvi aozméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdé€jSich predpisll) po dobu realizace stavby vcetné
geometrického zaméreni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,
budou-li potrebné,
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h) zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
spravcl siti, véetné zajisténi jejich pFipadnych aktualizaci, a to pfed zahajenim praci
na stavenisti véetné jejich zaméreni a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim,
bude-li potfebné,

i) predani odpadu k odstranéni na Fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalsich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech");
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

j) navrh provoznich fadl a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisl v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladl a nalezitosti umoziujicich zahdjeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo moZzno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona,

) zfizeni deponie materiall tak, aby nevznikly Zzadné skody na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisi a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpetnych prechodd a prejezdd pres vykopy pro zabezpeceni pristupu
a prijezdu k objektlim,

0) udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do pdvodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

q) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplfujicich prizkumd
souvisejicich s provedenim dila,

r) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

s) hlaseni archeologickych nalezd v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni

stavebnich Uradd a pozadavky dotcenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
c) koordinovat provadéné prace s objednatele.

d) Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrl predmétu dila.
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6. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, prekopd, zabor{, souhlasl, oznameni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani predmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuiji.

8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych prisluSnymi ustanovenimi zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ"). Viceprace budou
realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

9. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkl. Zhotovitel
prohlasuje, Zze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihité do 275 kalendainich dnli od predani
stavenisté zhotoviteli a nejpozdéji posledni den Ihdty dokoncené dilo predat objednateli.

2. Mistem pInéni je aredl Slezské nemocnice Opava, prispévkova organizace.

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, které
prokazatelné brani provadéni dila, si objednatel si vsouladu s § 100 odst. 1 ZZVZ
vyhrazuje pravo zmeénit termin plnéni dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, a to nejvyse
o dobu jejich trvani.

4. V pripadé, ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen
~koordinator BOZP"), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko-investorskou cinnost
na stavbé (dale jen ,osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika"), objednatel nebo
jind ktomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace
na stavenisti z dlvodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto
preruseni nebude mit vliv na lh{itu pInéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv v prlbéhu provadéni dila rozhodnout z dlivodu
nedostatku finan¢nich prostfedkd o pferuseni provadéni praci nadile. Zhotovitel
v takovém pfipadé bez zbyteného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle predchozi véty prerusi provadéni praci na dile a provede nezbytné zabezpecovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pripadnym skodam na rozpracovaném dile. O dobu
preruseni provadéni praci na dile se prodluzuje lhlta pro spinéni dila, ktera tak bude
upravena na zakladé vyhrady jejiho prodlouzeni v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ.
Zhotovitel je povinen zahajit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené
po obdrzeni pisemného pokynu objednatele. Prerusenim provadéni praci na dile neni
dotcena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

Pokud objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile
ani do 15 dnd od doruceni rozhodnuti o preruseni provadéni praci na dile, je kazda
ze smluvnich stran opravnéna od této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni
dle predchozi véty uzaviou strany ve |hiité do 30 dnd dohodu o vyporadani vzajemnych
prav a povinnosti z této smlouvy.

Stréanka 4 z 21
SoD: Pavilon H — stavebni Upravy a pfistavba (SNO/SM/2019/01/Pavilon H-stavebni Upravy)



V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini 66 974 416,41 Kc
bez DPH (slovy: SedesatSestmilionlidevétsetsedmdesatCtyritisicCtyristasestnact korun
Ceskych Ctyficetjedna halérll), DPH cini ¢ini 14 064 627,00 K¢ a cena za dilo v¢. DPH cini
81 039 043,00 K.

Souhrnny rozpocet je prilohou €. 1 této smlouvy.

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

. Cena zadilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto clanku smlouvy je cenou nejvyse
pripustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb (dale jen ,soupis praci*), ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané na predmét pinéni v ramci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale
jen ,polozkovy rozpocet"),

b) pri¢tenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidaijicich jednotkovych cen polozek a nakladt dle soupisu praci nebo dle RTS
sbornikovych cen, podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi;

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit primérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni ceny stanovené v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy budou vzdy predem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odstavce 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predloZit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti téchto ocenénych soupisti bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnoZzstvi.

VI.
Platebni podminky

. Zalohy na platby nejsou sjednany. Na pInéni dle této smlouvy se vztahuje rezim
preneseni danové povinnosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou
za predmétné plnéni vystaveny faktury bez uvedeni dané z pfidané hodnoty.

Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu (dale jen ,faktura“). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy
pro danovy doklad bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:
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a) Cislo smlouvy objednatele, Cislo vefejné zakdzky (tj. SNO/SM/2019/01/Pavilon H-
stavebni Upravy a pristavba), IC objednatele,

b) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo Gctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s €l. IT odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

c) IhGtu splatnosti faktury,

d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

e) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahuijici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pripadé, ze dilo
bylo prevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani
dila), bude ptilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd
podle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného pinéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
dne kalendarniho meésice bezprostfedné nasledujiciho. Diléi pInéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci
a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskutecnéné prvni den kalendarniho mésice bezprostiedné nasleduijiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pripadé predani a prevzeti ukoncenych
stavebnich objektl ¢i jinych praci jiz v pribéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s § 21 odst. 8 a § 21 odst. 5 pism. a) zakona o DPH za den uskutecnéni zdanitelného
plnéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjiStovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

V pripadé, Ze zhotovitel bude fakturovat prace a dodavky, které nepodliéhaji rezimu
preneseni danové povinnosti a zaroven prace a dodavky, které podléhaji rezimu
preneseni danové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, pficemz jednou
budou fakturovany pouze prace a dodavky nepodléhajici rezimu preneseni danové
povinnosti a druhou pouze prace a dodavky podléhajici rezimu preneseni danové
povinnosti.

4. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
max. 90% ceny dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy. V pfipadé zjisténi vady nebo
nedodélku (i nebraniciho predani a prevzeti dila) bude objednatelem uplatnéna
pozastavka ve vysi 10% z ceny dila bez DPH, kterou bude zhotovitel opravnén fakturovat
az po odstranéni veskerych vad nebo nedodélkd.

Lhlta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnl
ode dne jejich doruceni objednateli.

5. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych pfislusSnym spravcem
dané v disledku pozdni uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

6. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:
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a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vylGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hdta splatnosti. Cela I|hta splatnosti bézi opét ode dne doruceni noveé
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnll po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezd@vodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaii,
vstup na stavbu a staveniste.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP, kterou je
Ing. Miroslav Geryk je kromé kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikl dle ¢l. XI této
smlouvy, kontrole rozpoctd a faktur, kontrole hospodaieni s odpady a rovnéz ke kontrole
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a k dalsim Ukonlm vyplyvajicim
z prislusné smlouvy na zajisténi vykonu inzZenyrské a investorské cinnosti a vykonu
koordinace bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pri realizaci stavby.

Osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta je zastupce projektanta.
Zhotovitel je povinen do 5 dnl od nabyti Gcinnosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou predmétem oznameni o zahajeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy €. 4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich", ato zejména
odstavci €. 4, 5, 9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouzit
svému Ucelu) a predano objednateli.

Predani a prevzeti dila bude provedeno v misté pInéni dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy, a to
zplsobem uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je objednatel. Nebezpeci Skody
na zhotovované véci, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpedi Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Nebezpeci Skody na véci, ktera je predmétem Upravy, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody
prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za objednatele vykonavat
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inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace vcetné jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavkl stavebniho zakona
a souvisejicich predpisl nejpozd€ji pred zahajenim praci na prislusné casti  dila
a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.
Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl predané dokumentace vcetné navrhi
na jejich odstranéni asdopadem napredmét acenu dila zhotovitel preda
bez zbytecného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, pFisluSnym stavebnim povolenim nebo jinym
rozhodnutim ¢i opatfenim stavebnich Gfadll, zadani verejné zakazky a této smilouvé.
Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovuijici
pozadavklm kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spotiebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 5 kalendarnich dnd
od nabyti Gcinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni
strany zapis. Stavebni prace budou zahajeny do jednoho tydne od prevzeti stavenisté
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

.V pripadé nevhodnosti terminu predani stavenisté zhotoviteli z nepredpokladanych pricin
bude jedndno o moznosti zmény tohoto terminu. Dohoda o zméné terminu predani
stavenisté bude ucinéna formou zdapisu ve stavebnim deniku podepsaném zastupci
zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna
jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani
stavenisté sjednanou vySe uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem
ke smlouvé.

. PFi predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace
stavby.

. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.
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10.

Urceni zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vySe uvedena média
od objednatele, uzavre s timto subjektem pisemnou dohodu o zplsobu Uhrady za jejich
odbér.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
za bezpecny pfristup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich
predpist, vCetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpecCnost provozu v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provadeéni dila

. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbat pfi provadéni dila na ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpec¢nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zzivotniho prostredi,

e) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkl do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pInéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy Dprislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu:
bedrich.kohler@nemocnice.opava.czc a na e-mail TDS miroslavgeryk@seznam.cz)
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel
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je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény,
¢i na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor(m
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu véetné predani spravci.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlucnost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné zneciSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

5. Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladU
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materialy a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavreni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavateld, cinnosti, které budou vykonavat a musi byt dolozena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych
pro vwwkon téchto Cinnosti, aorigindly prohlaseni poddodavateld o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je pfrilohou €. 2 této smlouvy. Informacni povinnost
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci
dila. V pripadé, ze se jedna o zménu poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim Ffizeni verejné zakazky spinéni kvalifikace, mlze byt takovy
poddodavatel nahrazen jen subjektem, ktery spliuje minimalné stejné kvalifikacni
predpoklady jako poddodavatel plivodni.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v rdmci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele, a to po celou dobu jejiho trvani. Zhotovitel jmenuje
stavbyvedoucim Ing. Tomase Spacka, telefon: 606 768 586, e-mail: tspacek@ohlzs.cz.
Zhotovitel je opravnén zmeénit poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni Casti
kvalifikace, stavbyvedouciho Ci jinou osobu, prostrednictvim které prokazal odbornou
zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna osoba") pouze zvaznych didvodd, ato
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se zménou
poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude obsahovat Udaje a bude
dolozena doklady dle odst. 8 véta druhd tohoto clanku smlouvy a pfipadné dalSimi
doklady potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
poddodavatel prokdazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pGvodni
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(nahrazovana) odborna osoba.

9. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavk( na vystavbu
ajinych technickych predpisd, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zpdsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisli osobami, které tuto podminku spliuji.

11. Zhotovitel je povinen dbat pfiprovadéni dila pokynl pracovnikl objednatele.
Pred zapocetim prace zhotovitel doda vedeni Sdruzeného zdravotnického zafizeni Krnov,
prispévkova organizace seznam pracovnikd, ktefi budou prace provadét, a to s uvedenim
jejich jména a prijmeni a dale seznam registracnich znacek a typy vozidel pouzivanych
pri provadéni dila.

12. Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnl predem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i krizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

13. Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

15. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

17.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

Zhotovitel je dale povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét cinnosti na stavenisti. Originaly prohlaseni
poddodavatell o soucinnosti s koordinatorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, ktery je
prilohou €. 2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
»,BOZP") na stavenisti, povinnost poskytovat soucinnost pfi jeho aktualizaci povinnost
Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokyn( koordinatora BOZP na stavenisti.

18. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnll pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnanct poddodavatelli zhotovitele Zhotovitel je povinen
bezodkladné nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle
prvé adruhé véty tohoto odstavce zhotovitel zarovern preda v kopii objednateli.
V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplini a objednateli v disledku
toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych prislusSnymi spravnimi Grady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
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19.

20.

21.

22,

23.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

¢ koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpis(,
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazadkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnli budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam uvedenym v odst. 22 tohoto ¢lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych ddvodd nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost nechad potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.
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XI.
Stavebni denik, bezpecnostni denik

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pristupny na stavenisti kdykoliv
v priibéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat citelné, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Pfidennich zaznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim smilouvy.
Jedna se zejména o:

a) casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materiald a technologii,

c) zddvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi Udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termint k odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisdim
pripojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznam( ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupci
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnll pfipojit k zaznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci
namitky svym zapisem do stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen
objednatel pisemné provést pripominky vzdy do jednoho tydne, jinak se predpoklada
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred uplynutim této |hity
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pripominek.
V pfipadé, Zze bude objednateli prvy prlpis predan postou, zaSle své namitky
doporucenym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zaznamu. V pripadg, ze
tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

BEZPECNOSTNI DENIK

8.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadrovat se k zapisim do bezpecnostniho deniku, ktery
ke stavbé povede koordinator BOZP aje povinen neprodlené respektovat pozadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

Do bezpecnostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skuteCnosti tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:
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a) seznameni s mistnimi riziky za ucelem predchazeni ohroZeni zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrzovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,
c) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnd BOZP,
d) nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé véetné uloZeni opatteni k naprave,
e) oznameni o neprijeti ulozenych opatreni k naprave,
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotovitel8,
g) koordinace cinnosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
h) kontrola dodrZovani Cistoty a pofadku na stavenisti.
10. Rezim tohoto deniku se pfimérené ridi predchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.
11. Zapisem ve stavebnim deniku a bezpecnostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Prejimaci Fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnli po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Po dobu trvani prejimaciho Ffizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni
do jeho ukonceni prevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neprevzetim
ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnli od zahajeni prejimaciho Fizeni v pripadé, ze
dilo bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho Ffadnému uZzivani. O predani
a prevzeti dila osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo spolecného povoleni,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladli od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

[) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky nebranimi fadnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo ptebirano s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo
prevzato,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.
3. Pokud objednatel dilo neprevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu
specifikovat.
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4. Pokud objednatel dilo v souladu s¢l. III odst. 8 této smlouvy prevezme s vadami
a nedodélky nebranimi fadnému uzivani dila (prevzeti s vyhradami), budou tyto vady
a nedodélky odstranény do 5 dnli od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany
pri predani dila pisemné jinak.

5. Bylo-li dilo prevzato svadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, bude
0 odstranéni téchto vad a nedodélkd smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uZzivatele a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

6. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisl
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

7. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisti, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcéetné prohlaseni o shodé
a dokladll nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/pro vydani kolaudacni rozhodnuti
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby/mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpGsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicl

(dale téz ,zarucni doba").

Zaruni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi
po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati
podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

4. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi béhem zarucni doby, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se povazuje i oznameni e-mailem), obsahuijiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel
bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: polasekm@ohlzs.cz, nebo

b) adresu: Hlavkova 1, Ostrava — Pfivoz, 702 04, nebo
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¢) do datové schranky: xbicgdt

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnl od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h{ité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnd ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Po provedené opravé
poskytne zhotovitel na opravené Casti zaruku za jakost dle odst. 3 tohoto ¢lanku.

XIV.
Nebezpeci skody

1. Nebezpeli Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s financnim limitem min. ve vysSi nabidkové
ceny bez DPH, s maximalni spoluGcasti 1mil. KE Pojisténi musi obsahovat kryti Skod
zplsobené na majetku, zdravi tretich osob véetné kryti odpovédnosti za financni Skody.

6. Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné-montazni
pojisténi proti vSem rizikdm (all risk) min. ve vysi nabidkové ceny bez DPH. Pojistna
smlouva musi byt platna po celou dobu budovani dila. Spoluticast zhotovitele nepresahne
10 % z pojistného plnéni.

7. Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle odst. 5 a 6 tohoto Clanku véetné vSech dodatk( a dale
certifikaty prislusnych pojistoven prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila
(dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity
a sublimity pInéni a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi
jednoho mésice.

Stréanka 16 z 21
SoD: Pavilon H — stavebni Upravy a pfistavba (SNO/SM/2019/01/Pavilon H-stavebni Upravy)



10.

11.

12.

13.

14.

XV.
Sankc¢ni ujednani

.V pripadé, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato
v souladu s ¢l. III odst. 8 této smlouvy (prevzeti s vyhradami) ve stanovené |hité, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. III odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé poruseni predpisd tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona C¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy jednotlivy pripad.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pripadné projektova dokumentace
a doklady dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nejsou pristupné kdykoliv v priibéhu prace
na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 1 pism. e) této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 nebo
7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 9 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.
V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 13 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 19 a 20 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
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15.

16.

17.

neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok

na smluvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVII.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 az 7
této smlouvy do 10 dnd od nabyti Ucinnosti smlouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednatel;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".
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XVIII.
Bankovni zaruka

. PInéni veskerych dluhd (zavazk(, povinnosti) vyplyvajicich nebo jeZ vyplynou pro
zhotovitele z této smlouvy ¢i postupu jejiho plnéni nebo z jejiho poruseni zhotovitelem
(vCetné smluvni pokuty, nahrady skody, vydani bezdfvodného obohaceni, apod.) musi
byt zajisténo formou bankovni zaruky ve smyslu ustanoveni § 2029 a nasl. ob¢anského
zakoniku, platné a Gc¢inné alespon od kvétna 2019, pripadné od okamziku uzavieni
této smlouvy, dojde-li k jejimu uzavieni pozdéji, nejméné do 30.4.2020, z jejihoz
obsahu bude zfejmé, ze banka ¢i zahrani¢ni banka nebo spofitelni a Gvérni druzstvo (dale
jen ,banka"“) poskytne objednateli plnéni az do vySe nejméné 10% z ceny za dilo dle ¢l.
IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodlouzeni platnosti a
ucinnosti bankovni zaruky tak, aby tato zlstala platna a Gc¢inna po celou dobu provadéni
dila dle této smlouvy, az do okamziku jeho prevzeti objednatelem, ledaze objednatel
zhotoviteli predem pisemné prohlasi, Ze na prodlouzeni platnosti (Ucinnosti) bankovni
zaruky netrva. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli original zarucni listiny
prokazuijici prodlouZeni platnosti a Ucinnosti bankovni zaruky nejpozdéji tfi pracovni dny
pred uplynutim platnosti (U¢innosti) pdvodni bankovni zaruky. V pfipad€, ze dilo nebude
mozno Fadné provést ve Ihdté platnosti (U¢innosti) bankovni zaruky z d@vodu prodleni na
strané objednatele, ma zhotovitel vici objednateli pravo na nahradu pfimérenych nakladl
Ucelné vynalozenych na prodlouzeni platnosti (Ucinnosti) bankovni zaruky v souladu
s touto smlouvou; to neplati, pokud objednatel zhotoviteli predem pisemné sdéli, ze na
prodlouZeni platnosti (U¢innosti) bankovni zaruky netrva.

. Objednatel je opravnén obratit se na banku uvedenou v zarucni listiné za Ucelem
uspokojeni jakéhokoli penézitého nebo penézi ocenitelného prava (naroku) vzniklého
objednateli z této smlouvy Ci postupu jejiho pInéni nebo z jejiho poruseni zhotovitelem
(vCetné smluvni pokuty, nahrady Skody, vydani bezdlivodné obohaceni, apod.).

. Bankovni zaruka musi byt splatnd na zakladé predlozeni zarucni listiny, tzv. bankovni
zaruka na prvni vyzvu, zejména bez jakéhokoli omezeni ¢i pozadavku na objednatele, bez
odkladu, bez namitek, bez nutnosti predchozi vyzvy adresované zhotoviteli Ci jakékoliv
jiné osobé, bez nutnosti predlozeni jakychkoliv dalSich dokument( a bez prezkoumavani
predmétného pravniho vztahu.

. Zhotovitel je povinen v pripadé, Ze bude objednatelem z bankovni zaruky ¢erpano, zajistit
do 10 dnli ode dne vyplaceni bankovni zaruky objednateli obnoveni (dopinéni) bankovni
zaruky do plIné jeji vySe dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné Ihité bankovni zaruku
novou ve finanéni vysi odpovidajici uspokojenému naroku a zaroven prokazat spinéni této
povinnosti poskytnutim originalu zarucni listiny obnovené (doplnéné) ¢i dalsi nové
bankovni zaruky objednateli.

.V pripadé prodleni zhotovitele s predloZenim originalu zarucni listiny dle této smlouvy je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

XIX.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejfovani téchto smiuv
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a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen
»zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva Gcinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi 2 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemidZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcitg,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

Priloha €. 2: Vzor prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Opavé dne: V Ostrave, dne: ......ccooeeveeeeeeveeneennn,

Digitalné podepsal o
MUDr MUDr. Ladislav Vaclavec, Ina. Jaromir Digitalné p{odepsal
LadiSIaV MBA 9 Ing. Jaromir Pelinka
) Datum: 2019.08.16 Pelinka oalun; 2019.08.14

Vaclavec, MBA 135051 +0200 08:41:11 +02'00
za objednatele za zhotovitele
MUDr. Ladislav Vaclavec, MBA za zhotovitele OHL ZS, a.s.
reditel Ing. Jaromir Pelinka, MBA

Reditel Divize M - Morava
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Pfiloha €. 2- Vzor prohlaseni poddodavatelli o soucinnosti s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

PROHLASENI ZHOTOVITELE O SOUCINNOSTI S KOORDINATOREM BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jSich predpisti (dale
jen ,zakon €. 309/2006 Sb.") se zhotovitel OHL ZS, a.s. , se sidlem BureSova 938/17, 602 00
Brno — Veveri, IC: 46342796 zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator BOZP"), pfi realizaci stavby ,Pavilon H —
stavebni Gpravy a pristavba", jejimz objednatelem je Slezska nemocnice v Opavé,
prispévkova organizace.

Zhotovitel rovnéZ prohlasuje, Ze pisemné zavaze k soucinnosti s koordinatorem BOZP
vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukladad zakon
¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,BOZP"), povinnost zUcCastfovat se zpracovani planu BOZP a vSech
jeho aktualizaci, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokyn(
koordinatora BOZP na stavenisti.

V Ostravé, dne ..................

za zhotovitele:
Ing. Jaromir Pelinka, MBA
Reditel Divize M - Morava

|ng' Digitalné p’odepsal
Ing. Jaromir

Jaromir Pelinka
Datum: 2019.08.14

Pelinka 08:41:42 +02'00'
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