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TECHNICKÁ ZPRÁVA


k projektu
 „Aktualizace PD-Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí-pracoviště Orlová “


D.1 	Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů
D.1.1	Architektonicko – stavební řešení

[bookmark: _Toc168210988]a) Účel objektu
Předmětem projektu je rekonstrukce rozvoden NN v areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová-Lutyně.

[bookmark: _Toc168210989]b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

· Rozvodna NN - nemocnice monoblok
Stávající rozvodna v nemocnici se nachází v 1.NP. V jejím prostoru dojde k malým stavebním úpravám. Budou provedeny prostupy ŽB stropem pro osazení kabelů, podchycené ocelovou konstrukcí, která je vedena z průvlaku na průvlak. Prostupy zpětně dobetonovány. Dále bude proveden SDK zákryt na výšku podlaží.

· Rozvodna NN - poliklinika
Stávající rozvodna v poliklinice se nachází v 1.PP. V jejím prostoru budou provedeny malé stavební úpravy. Bude rozšířen kabelový kanál, který bude zakryt slzičkovým plechem a dielektrickým kobercem. Bude vybourána podlaha a proveden výkop pro nový kanál. Podlaha a stěny nového kanálu bude provedena z železobetonu (beton vyztužen Kari sítí) a do směsi bude přidána krystalizační směs, která bude nahrazovat hydroizolaci. Uvnitř nového kanálu proveden ochranný nátěr rovněž s krystalizačním účinkem. Slzičkový plech bude uložen na ocelovou konstrukci-viz výpis.

· Rozvodna NN - LDN
Stávající rozvodna v LDN se nachází v 1.PP. V jejím prostoru budou provedeny malé stavební úpravy. Bude proveden prostup základem  z venkovního prostoru. Z toho důvodu bude nutná demontáž okapového chodníku a výkop vně objektu. Uvnitř vyřezání podlahy, hydroizolace a podkladního betonu a proveden výkop uvnitř objektu.
Ve stávající místnosti budou provedeny prostupy podlahou a stropem. Pro podchycení stropních otvorů osazena z průvlaku na průvlak ocelová konstrukce.

· Rozvodna NN - trafostanice
Stávající rozvodna v trafostanici se nachází v 1.NP. V jejím prostoru budou provedeny malé stavební úpravy. Bude rozšířen kabelový kanál, který bude zakrytován slzičkovým plechem a dielektrickým kobercem. Bude vybourána podlaha, část betonové stěny stávajícího kanálu spolu s hydroizolací a přizdívkou, a spádovaná podlaha v stávajícím kanálu. Bude proveden výkop pro nový kanál uvnitř objektu.Provede se podkladní beton z betonu C12/16 v tl.125mm a železobetonová podlaha a stěny kanálu, které budou z betonu C 20/25, s vyztužením Kari sítí při obou površích.
Pro osazení slzičkových plechů a rozvaděčů, bude nutné vytvořit ocelovou konstrukci-viz výpis.

[bookmark: _Toc109697090][bookmark: _Toc109697177][bookmark: _Toc109697492][bookmark: _Toc109698194][bookmark: _Toc168210990]c)  Identifikační údaje stavby:
kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění

· Rozvodna NN - nemocnice monoblok
Zastavěná plocha:		  48,50 m2



· [bookmark: _Toc109697093][bookmark: _Toc109697180][bookmark: _Toc109697495][bookmark: _Toc109698197][bookmark: _Toc168210991]Rozvodna NN - poliklinika
Zastavěná plocha:		  46,10 m2

· Rozvodna NN - LDN
Zastavěná plocha:		  23,18 m2

· Rozvodna NN - trafostanice
Zastavěná plocha:		  74,685 m2


d) Stavebně konstrukční řešení, technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost
[bookmark: _Toc168210992]
Bourání
· Rozvodna NN - nemocnice monoblok
               Budou provedeny prostupy do žel.bet.stropu a podlahy.

· Rozvodna NN - poliklinika
Bude provedeno řezání v betonové podlaze, vybourána podlaha a proveden výkop uvnitř objektu pro nový kanál.

· Rozvodna NN - LDN
Bude proveden prostup základem  z venkovního prostoru. Z toho důvodu bude nutná demontáž okapového chodníku a výkop vně objektu. Uvnitř vyřezání podlahy, hydroizolace a podkladního betonu a proveden výkop uvnitř objektu.
Ve stávající místnosti budou provedeny prostupy podlahou a stropem. Pro podchycení stropních otvorů osazena z průvlaku na průvlak ocelová konstrukce.

· Rozvodna NN - trafostanice
Bude vybourána podlaha, část betonové stěny stávajícího kanálu spolu s hydroizolací a přizdívkou, a spádovaná podlaha v stávajícím kanálu. Bude proveden výkop pro nový kanál uvnitř objektu. 

Vytýčení stavby
 Stávající objekty 

Výkopy

· Rozvodna NN - poliklinika
Bude proveden výkop uvnitř budovy pro nový kanál elektro

· Rozvodna NN - LDN
Bude proveden prostup základem  z venkovního prostoru. Z toho důvodu bude proveden výkop vně objektu a uvnitř proveden výkop v objektu.

· Rozvodna NN - trafostanice
Bude proveden výkop pro nový kanál uvnitř objektu. 

Vykopaný materiál nebude použit na zpětný zásyp. Při provádění zemních prací je nutno postupovat v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce.

Základy
Stávající základy ve všech objektech. 

· Rozvodna NN - poliklinika
Bude proveden nový kanál elektro, na podkladní beton ,z železobetonové konstrukce (beton C20/25, vyztužen Kari sítí 6/6-100/100 při obou površích).

· Rozvodna NN - LDN
Bude proveden prostup základem  , dle elektro.


· Rozvodna NN - trafostanice
Bude proveden nový kanál elektro, na podkladní beton ,z železobetonové konstrukce (beton C20/25, vyztužen Kari sítí 6/6-100/100 při obou površích).

 
Svislé a nosné konstrukce

· Rozvodna NN - nemocnice monoblok
Bude proveden SDK zákryt na výšku podlaží, ocelových profilů  CW , opláštění jednostranné sádrokartonovou deskou tl.12,5mm.


Vodorovné konstrukce

· Rozvodna NN - nemocnice monoblok
Budou provedeny prostupy ŽB stropem pro osazení kabelů, podchycené ocelovou konstrukcí, která je vedena z průvlaku na průvlak. Prostupy zpětně dobetonovány betonem C16/20. 

· Rozvodna NN - poliklinika
Podlaha, a stěny nového kanálu, budou provedeny z železobetonu (beton vyztužen Kari sítí) a do směsi bude přidána krystalizační směs, která bude nahrazovat hydroizolaci. Podkladní beton bude ocelovými trny Ø6mm po cca 200mm, napojen na stávající podkladní beton. Uvnitř nového kanálu, ale i stávajícího kanálu proveden ochranný nátěr rovněž s krystalizačním účinkem. Slzičkový plech, zakrývající kanál v tl.5mm, bude uložen na ocelovou konstrukci-viz výpis.

· Rozvodna NN - LDN
Ve stávající místnosti budou provedeny prostupy podlahou a stropem. Pro podchycení stropních otvorů osazena z průvlaku na průvlak ocelová konstrukce.

· Rozvodna NN - trafostanice
Nový kanál bude zakrytován slzičkovým plechem a dielektrickým kobercem. 
Pro nový kanál se provede podkladní beton z betonu C12/16 v tl.125mm. Železobetonová podlaha a stěny kanálu budou z betonu C 20/25, s vyztužením Kari sítí při obou površích.Do směsi bude přidána krystalizace např. Krystol Mix.
Pro osazení slzičkových plechů a rozvaděčů, bude nutné vytvořit ocelovou konstrukci-viz výpis.

Úpravy povrchu stěn
Povrch stěn v rozvodnách NN stávající.

· Rozvodna NN - nemocnice monoblok
SDK zákryt provedený  na výšku podlaží bude přetmelen , vybroušen a natřen Primalexem plus.

· Rozvodna NN - poliklinika
Podlaha, a stěny nového i stávajícího  kanálu, budou opatřeny ochranným nátěrem s krystalizačním účinkem, např. Krystol T1.

· Rozvodna NN - trafostanice
Podlaha, a stěny nového kanálu, budou opatřeny ochranným nátěrem s krystalizačním účinkem, např. Krystol T1.

Konstrukce spojující různé úrovně  
Stávající, neřeší se.

Střešní konstrukce
Stávající, neřeší se.

Klempířské konstrukce
Stávající, neřeší se.




Izolace proti vodě a zemní vlhkosti
Hydroizolace je stávající. 

· Rozvodna NN - poliklinika
Podlaha, a stěny nového kanálu, budou provedeny z železobetonu a při jeho výrobě bude nutné přidat krystalizační směs, např. Krystol Mix, která nahradí klasickou hydroizolaci. Druhé jištění bude nátěrem uvnitř kanálu, např. Krystol T1. Stávající asfalt.hydroizolace vytažena dovnitř kanálu.

· Rozvodna NN - LDN
Po provedení prostupu základem bude proveden zásyp, podkladní beton a ke stávající hydroizolaci napojena nová hydroizolace asfaltovým pásem s překrytím.

· Rozvodna NN - trafostanice
Podlaha, a stěny nového kanálu, budou provedeny z železobetonu a při jeho výrobě bude nutné přidat krystalizační směs, např. Krystol Mix, která nahradí klasickou hydroizolaci. Druhé jištění bude nátěrem uvnitř kanálu, např. Krystol T1.

Izolace tepelné a akustické
Stávající.
· Rozvodna NN - LDN
Do nové podlahy vložit minerální vatu např. Isover N tl.20mm.

Výplně otvorů     
Stávající, neřeší se

Konstrukce truhlářské
Není součástí.

Konstrukce zámečnické
Ocelové konstrukce na podchycení profesních děr jsou v rozvodně nemocnice a LDN.
Ocelové konstrukce pro vynesení slzičkového  plechu nad kanálem budou provedeny v poliklinice a v trafostanici-viz výpis.

Podlahy
Jsou stávající, v místech bourání provedeny úpravy stávajících podlah. 

· Rozvodna NN - poliklinika
Budou provedeny úpravy podlahy v návaznosti na stávající podlahu v tl.100mm, beton C20/25 vyztužen Kari sítí 6/6-100/100 v šíři cca 350mm. Místnost bude vyčištěna a proveden nátěr podlahy-bezprašný.
Nad novým kanálem slzičkový plech tl.5mm.

· Rozvodna NN - LDN
Po provedení elektro rozvodů přes základ , proveden zásyp, podkladní deska a hydroizolace, doplněna i podlaha, ve složení:- bezprašný nátěr
                               - cementový potěr tl.30mm
                               - betonová mazanina v tl.50mm, vyztužení Kari sítí  6/6-100/100mm
                               - tepelná izolace, např. Isover N 20, tl.20mm

· Rozvodna NN - poliklinika
Budou provedeny úpravy podlahy v návaznosti na stávající podlahu v tl.100mm, beton C20/25 vyztužen Kari sítí 6/6-100/100 v šíři cca 350mm. Místnost bude vyčištěna a proveden nátěr podlahy-bezprašný.
Nad novým kanálem slzičkový plech tl.5mm.

Obklady
· Rozvodna NN - nemocnice monoblok
Bude proveden SDK zákryt na výšku podlaží, ocelových profilů  CW , opláštění jednostranné sádrokartonovou deskou tl.12,5mm.

Malby a nátěry
Nátěry ocelových a zámečnických konstrukcí a prvků jsou navrženy dvojnásobné syntetické. 

Požární bezpečnost
Konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy dle závěrů PBŘ. Požární ucpávky v rámci dodávky elektro.

Dokončující konstrukce a práce
Stavba bude průběžně čištěna a po skončení prací komplexně vyčištěna.

Lešení
Pro práce v interiéru bude použito kozového lešení nebo žebříků v rozvodně nemocnice a LDN.. 

Přesun hmot
Jedná se o přesun hmot do výše max. 3,0m v rámci objektu.

Barevné řešení
Před objednáním nutno zkonzultovat s investorem.
[bookmark: _Toc168211017]
e) Tepelně technické vlastnosti
Jedná se o vnitřní úpravy ve stávajících objektech.

[bookmark: _Toc168211018]f) Způsob založení objektu
 Stávající objekt jsou založeny na stávajících žb pasech a patkách. 

[bookmark: _Toc168211019]g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí
Jedná se o stavbu nevýrobního rázu, z tohoto důvodu stavba nemá negativní vliv na obyvatelstvo, povrchové a podzemní vody, na půdu, na přírodní zdroje, na faunu floru a ekosystémy, na krajinu, na hmotný majetek a kulturní památky.
Vliv na ovzduší žádný.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Není předmětem projektu.

[bookmark: _Toc168211022]j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Projektová dokumentace obsahuje a dodržuje obecné požadavky na výstavbu daných vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“.
· Při provádění stavebních prací je nutné, aby dodavatel plně respektoval ustanovení  zákona č.309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem a zabezpečil její aplikaci na podmínky stavby, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
· Vedoucí stavby zodpovídá za veškerou problematiku BOZP a je zároveň bezpečnostním technikem, který denně provádí inspekce BOZP na stavbě, provádí obchůzky BOZP 
s představiteli vedení dodavatelů. Taktéž provádí školení BOZP pro pracovníky zhotovitelů. 
· Vyhrazená staveniště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
· Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce dle §101 a §102 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být přiměřeně obsaženy v zápise o odevzdání staveniště. 
· Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti. 
· Práce budou probíhat za provozu, proto bude nutno omezit hluk, prašnosti a ohraničit prostory před vstupem nepovolaných osob na staveniště, staveniště bude zabezpečeno a oploceno před vstupem pracovníků objednatele. Nutno postupovat ohleduplně.
· Postup prací za provozu bude projednán s vedením objednatele a dle jejich směrnic a požadavků bude postupováno. 
· Investor před případným zahájením výkopových prací nechá vytyčit všechny podzemní inž. sítě a viditelně je vyznačí. 
· Zabezpečení požární ochrany-vyvěšením požárních poplachových směrnic při vstupu 
na staveniště. Stávající rozvod požární vody je určen k hašení a nemůže být využíván k jiným účelům bez předchozího souhlasu. Po uplynutí pracovní doby nutno celý pracovní prostor zkontrolovat a zajistit proti riziku požáru. Žádné stroje, ohřívače, svítidla aj. zařízení nesmí zůstat v chodu. Únikové cesty a únikové východy a přístupy k nim musí být trvale volné, min šíře 800 mm.
· Všechny elektrické kabely křižující pěší komunikace musí být odpovídajícím způsobem chráněny: pevným a spolehlivým zakotveným překrytím - vyvěšením ve výšce min. 2500mm
· V objektu dojde k dispozičním úpravám - bourání částí stěn a příček, které neohrozí stabilitu objektu.
· Při bourání lze stropy zatížit sutí s ohledem na maximální zatížení dle projektové dokumentace nebo posudku statika. Vybouraný materiál nesmí omezovat další práce, jeho uložením nesmí dojít k přetížení podlah a stropů. Suť neskladovat, ale ihned odstraňovat z budovy do příslušných kontejnerů.
· Při lepení podlahových povlaků je nutné zajistit řádné větrání pracovního prostoru tak, aby nedošlo k překročení přípustné koncentrace škodlivin. Požadavky k bezpečnému provedení prací musí být splněny nejen po dobu vlastního provádění, ale i dalších min. 24 hodin po skončení lepení.
· Rozehřívání živic otevřeným plamenem jen v nádobách k tomu určených za přítomnosti dvou pracovníků.
· Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník otočen obličejem k žebříku. Mezi zakázané práce na žebříku řadíme práci s pneumatickým nástrojem, vstřelovacím přístrojem, řetězovou pilou, odbedňovací práce. Práce, které se zakazují vykonávat z žebříku, musí být vykonávány z bezpečných pracovních podlah.
· Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se nesmí volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů.

Stavební úpravy na objektu jsou navrženy tak, aby před uvedením do provozu a používání byly splněny požadavky uvedené v § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Povrchy stěn budou provedeny tak, že se dají udržovat a opravovat. Únikové cesty, východy budou trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Umístění, počet a rozměr dveří je určen používáním daných pracovišť nebo prostorů.

Stavební a bourací práce budou prováděny dle Přílohy č. 3 kapitoly XII Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

V projektu jsou rovněž dodrženy požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb“.
Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky č.268/2009, o technických požadavcích na stavby v platném znění, zákony č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, č. 406/2000 Sb. O hospodaření s energií v platném znění a norem, jejichž splnění požadují výše popsané vyhlášky a zákony
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