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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3 ZE DNE 12.4.2019 

 

ZADAVATEL:  Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace 

Sídlem:   Olomoucká 470/84, Předměstí, 746 01  Opava 

Zastoupený:  MUDr. Ladislav Václavec, MBA - ředitel 

IČO:    47813750 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Pavilon H – stavební úpravy a přístavba 

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující 

se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Elektroinstalace: v dokumentaci je uvedena nástěnná rampa RN 07-DN 2 , ale ve slepém výkazu 

schází. 

Doplní zadavatel scházející do výkazu výměr nebo je rampa součástí dodávky interiéru a tohoto 

výběrového řízení se netýká? 

Odpověď: 

Nástěnná rampa RN 07-DN2 není součástí dodávky elektro, ale je součástí dodávky mediplynů  

 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

V rozpočtu silnoproudá elektroinstalace schází poloţky sekání, dráţkování a sekání kapes pro krabice. 

Doplní zadavatel scházející poloţky? 

Odpověď: 

Veškeré sekací práce jsou uvedeny pako poloţka PPV (přidruţené pracovní výkony) v % z montáţe. 

Na listu „Parametry“ řádek 18 sloupec B doplnění procentního vyjádření se na listu „Rekapitulace“ 

řádek 8 vypočte hodnota těchto prací. 

 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

Stavební část : poloţka 71 a 72 zazdívka rýh, potrubí , nik( výklenků) nebo kapes tl. 65 mm - 400 m2 

a tl. 140 mm 200 m2. 

U těchto poloţek schází výkaz výměr. Je toto stanovené mnoţství správné? 

Odpověď: 

Ano, mnoţství je správně. Výměry jsou stanoveny odměřením z projektové dokumentace, konkrétně z 

výkresů ZTI, elektro, UT, VZT. Jedná se o starou budovu několikrát jiţ upravovanou a je zde nutné 

velké mnoţství zazdívek i po stávajícím potrubí a minulých opravách. 

Bez změny VV. 

 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

Ústřední vytápění – poloţka 49-52 Otopná těl. Panel. RadikHygiene 33 a v odpočtovém rozpočtu ( 

minusový rozpočet) 

Poloţky 30-34 Otopná těl.panel. RadikPlan 33  

Jsou RadikHygiene a RadikPlan totoţné radiátory ?  

Odpověď: 
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Nejsou, investora však jiţ má nakoupená tělesa Radik Plan, která poţaduje namontovat. Radik 

Hygiene se v rozpočtu nevyskytují, nebudou pouţita ani na stavbě. 

Bez změny VV. 

 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 

Zdravotechnika : Stavební přípomoce - Ţádáme zadavatele o stanovení výměr pro zemní práce ( vč. 

Přípojky kan.) kpl 1, 

Zhotovení dráţek kpl 1, štěrkový drenkpl 1. Není poloţka přípojka kanalizační duplicitní s poloţkou 160 

ze stavební části ? 

Odpověď: 

Výměry stavebních přípomocí a zhotovení dráţek jsou dány délkou ukládaného potrubí do země a do 

stěn. Toto je dáno přesně v rozpočtu ZTI v kapitolách 721 a 722. Je zde celkem 674 bm kanalizačního 

potrubí a 1028 bm vodovodního potrubí. Štěrkový dren je přesně popsáv v TZ ZTI- jedná se štěrkový 

dren o rozměrech cca 0,5x0,5x1 m a pro něj odpovídající zemní práce. Přípojka kanalizační není 

duplicitní poloţka- uchazeč nacení VV beze změny.  

Bez změny VV. 

 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 

Ve výkaze výměr, poloţka 397, je u osobního výtahu uvedena výška horního přejezdu 4100mm, coţ je 

standardní výška. Dle projektové dokumentace, respektive řezu, je však výška horního přejezdu 

menší, pravděpodobně 3600mm. 

Ţádáme o upřesnění výšky horního přejezdu, neboť niţší přejezd neţ je standardních 4100mm je 

nejen finančně náročnější, ale i technicky sloţitější, přičemţ někteří dodavatelé výtahů nebudou 

schopni nabídnout takové řešení, kde by byl horní přejezd 3600mm – do úvahy by přcházelhorní 

přejezd např. 3850 a výše (za předpokladu sníţení čisté výšky kabiny na 2100mm ze standardních 

2200mm) 

Odpověď: 

 Jiţ bylo odpovězeno a upřesněno v minulém dotazu- č.12. 

Bez změny VV. 

 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 

U profese UT uvádí zadavatel, ţe má kdispozici část materiálu k provedení prací UT (uvedeno 

v samostatném VV pod názvem „odpočtový rozpočet nakoupeného materiálu“. Při oceňování prací UT 

dle zveřejněného VV označeného „stará budova bez přístavby“ tímto ale dochází k tomu, ţe u 

jednotlivých poloţek specifikací, tj. materiálu, který má zadavatel k dispozici, bude hodnota poloţky 

nulová. V oceněném výkazu výměr UT pak velká část poloţek bude z toho důvodu s nulovou 

hodnotou. 

Ţádáme o sdělení, jakým způsobem bude zadavatel posuzovat jednotlivé poloţky UT s nulovou 

hodnotou a zda nulové hodnoty nebudou důvodem k vyloučení uchazeče z předmětného výběrového 

řízení. 

Odpověď: 

Odpověď na tento dotaz je obsažen v technické zprávě profese ústřední vytápění. 

Cituji: 

"Pozor, rozpočet topení je složen ze tří částí:  

1. část-topení v celé budově mimo přístavbu  

2.část- topení v nové přístavbě  
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3.část- odpočtový- mínusový rozpočet nakoupeného materiálu ve vlastnictví SNO, který zhotovitel 

musí použít a namontovat do pavilonu H. 

 

Toto členění je zvoleno z důvodu postupného vývoje řešení vytápění v době projektování stavby. 

Nemocnice prováděla rekonstrukci topení v rámci jiné investiční akce v několika pavilonech. V rámci 

této investiční akce byl rovněž nakoupen topenářský materiál pro řešený pavilon H. Tento materiál je 

ve skladu v areálu nemocnice a vybraný zhotovitel jej musí použít. Ve 3. části rozpočtu topení- v 

mínusovém rozpočtu ocení zhotovitel tento materiál v cenách, za které by je byl schopen nakoupit a 

následně mu tento materiál nemocnice pro stavbu poskytne."   

Zhotovitel tedy ocení všechny položky všech tří částí nenulovými cenami dle výše uvedeného návodu. 

Bez změny VV. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: 

V části Ústřední vytápění  - MÍNUSOVÝ ROZPOČET – nakoupený materiál  - Rekapitulace 

: zde jsou zadány VRN 

Žádáme zadavatele o sdělení, že pro tento rozpočet VRN neplatí a budou hodnoty 0,-- Kč. 

 

Stavba : 2018_035 Pavilon H     Rozpočet : 1   

Objekt : 001 MÍNUSOVÝ ROZPOČET-nakoupený materiál  

nakoupený materiál, který musí 

zhotovitel použít 

         REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 

         
  

Stavební 

díl     HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

713 Izolace tepelné   0 0 0 0 0 

733 Rozvod potrubí   0 0 0 0 0 

734 Armatury   0 0 0 0 0 

735 Otopná tělesa   0 0 0 0 0 

  CELKEM  OBJEKT   0 0 0 0 0 

          

 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 

         Název VRN     Kč % Základna   Kč 

Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 0   0 

Oborová přirážka   0 0,0 0   0 

Přesun stavebních kapacit   0 0,0 0   0 

Mimostaveništní doprava   0 1,5 0   0 

Zařízení staveniště   0 1,0 0   0 

Provoz investora   0 1,0 0   0 

Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 0   0 

Rezerva rozpočtu   0 0,0 0   0 

  CELKEM VRN         0 
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Odpověď: 

Zadavatel sděluje, že celý tento list rozpočtu- VRN- v části Ústřední vytápění  - MÍNUSOVÝ 

ROZPOČET – nakoupený materiál: 

         Název VRN     Kč % Základna   Kč 

Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 0   0 

Oborová přirážka   0 0,0 0   0 

Přesun stavebních kapacit   0 0,0 0   0 

Mimostaveništní doprava   0 1,5 0   0 

Zařízení staveniště   0 1,0 0   0 

Provoz investora   0 1,0 0   0 

Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 0   0 

Rezerva rozpočtu   0 0,0 0   0 

  CELKEM VRN         0 

 

bude oceněn hodnotami 0,-- Kč 

Bez změny VV. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: 

Zadavatel upravuje termín pro podání nabídek, a to takto: 

 

Konec lhůty pro podání nabídek    Datum:  15.5.2019            Hodina: 10:00 

 

 

S pozdravem 

 

 

Blanka Dosedělová 

Tel.: 603 169 816 

email: blankadosedelova@seznam.cz 
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