



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Studnička		VYPRACOVAL Stanislav Gajzler			
INVESTOR	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Elišky Krásnohorské 321, 737 18 Frýdek-Místek				
NÁZEV AKCE	ODVĚTRÁNÍ CHODEB 2. A 3.NP BUDOVY "V"			STUPEŇ PD	RDS
				DATUM	04/2019
MÍSTO STAVBY	Areál městské nemocnice ve Frýdku-Místku, k.ú. Frýdek			ZAK. ČÍSLO	21/2019
OBJEKT	-			FORMÁT	A4
ČÁST	D.1.4.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - MĚŘENÍ A REGULACE			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH	VÝKAZ VÝMĚR			-	D.1.4.4-02

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>ODVĚTRÁNÍ CHODEB 2. A 3. NP BUDOVY "V"</b>
Projekt	<b>D.1.4.4. MĚŘENÍ A REGULACE</b>
Investor	<b>Nemocnice Frýdek-Místek p.o.</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Stanislav Gajzler</b>
Kontroloval	
Datum	<b>4/2019</b>
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>
Procento PM %	<b>5</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Základ a hodnota DPH 15%		0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Dodávky řídicího systému	0,00	0,00
Dodávky polních přístrojů	0,00	0,00
Úprava rozvaděče MR2	0,00	0,00
Montážní materiál a práce	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	<b>Dodávky řídicího systému</b>								
1	DDC regulátor	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modul 2x DI	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Modul 4xRDO	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modul 2xAO U	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modul 2x AI U	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Modul 8xAI RTU	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dodávky řídicího systému - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Dodávky polních přístrojů</b>								
	Termostat mrazové ochrany 3m	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	F. měnič 400V, 1,5kW, IP54	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dodávky polních přístrojů - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Úprava rozvaděče MR2</b>								
8	Demontáž řídicího systému	hod	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	YPT78702-- Patice PT 2P/12A, pro YM modul	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PT270524-- Relé PT 2P/12A, 24VAC	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	YPT16016-- Spona PT	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	YPT16040-- Štítek popisný na patici PT	ks	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	úprava rozvaděče	hod	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Úprava rozvaděče MR2 - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Montážní materiál a práce</b>								
	<i>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST</i>								
15	1220 d 20 mm, pevně	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ</i>								
16	4020 LA d 20 mm, pevně	m	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								

17	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KABEL STÍNĚNÝ							
18	JTYT-O 2x1 mm , pevně	m	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	JTYT-O 4x1 mm , pevně	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pomocný montážní materiál	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montážní materiál a práce - celkem				0,00		0,00	0,00
	HZS							
21	Výrobní dokumentace	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Programování DDC regulátoru	bod	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Vizualizace dat na grafické centrále Siemens	bod	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Komunikace - nastavení	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Vyhledání pripojovaciho místa	hod	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Napojení na stavajici zarizení	hod	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Priprava ke komplexni zkousce	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zkusebni provoz	hod	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zauceni obsluhy	hod	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HZS - celkem				0,00		0,00	0,00