



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 47813750

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka 2 ks sanitních vozidel pro SN v Opavě“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2019/17/2 ks sanitek-SNO**

Číslo zakázky: P19V00000150

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

.....úvodem mi dovolu reagovat na Rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 16.8.2019 a především na Vaše zamítnutí námítky pod písm. b). Zde nemohu v žádném případě souhlasit s Vaším vyjádřením, že jsou sankce sjednány podle významu porušení povinností smluvních stran. Ve funkční společnosti je přeci naprosto totožná povinnost dodat zboží, či odvést výkon a na druhé straně za dodané zboží a odvedené výkony řádně a včas zaplatit. Sice ve svém odůvodnění zmiňujete tzv. smluvní volnost dvou podnikatelských subjektů, ale v daném případě je ona smluvní volnost reprezentována diktovanou nerovností podmínek.

Dále bych Vás požádal o vyjasnění bodu 7., článek IV. Kupní smlouvy, resp. jejího návrhu ze dne 15.8.2019.

Ve výše zmíněném bodě je uvedena smluvní pokuta ve výši 0,02% z kupní ceny zboží za každý den prodlení (jako podmínka pro prodávajícího). V bodě 1. článku XI. též Kupní smlouvy, ale

uvádíte onu nerovnou sankci pro prodávajícího ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Která sankce je správná a platná?

Zároveň zdvořile žádám zadavatele, aby ještě jednou zvážil stanovení nerovných podmínek zejména v bodě 1. článku XI. Sankce.

Odpověď č. 1

Zadavatel vypouští odst. 1 čl. XI smlouvy, týkající se sankce pro prodávajícího za prodlení při dodání předmětu smlouvy.

Na dalších sankcích v čl. XI však zadavatel trvá, nejde o nerovnost (každá má jiný právní důvod).

Upravený návrh smlouvy je zveřejněn na profilu zadavatele.

V Opavě 22.8.2019

Ing. Karel Siebert, MBA
V době nepřítomnosti ředitele SNO
pověřen jeho zastupováním

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel



Slezská nemocnice
v Opavě 1
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86
Předměstí, 746 01 Opava
IČO 47 81 37 50