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1. Účel objektu: 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Účel užívání se nezmění. Rekonstrukce se týká 

vnitřní dispozice v části objektu, kde se nachází vstupní vestibul nemocnice s poliklinikou 

Havířov. Vnitřní dispozice bude nově doplněna o dvě nové vnitřní bezbariérové rampy. 

Součástí rekonstrukce je i oprava venkovního vstupu do vestibulu – schodišťové stupně a 

bezbariérová rampa. Stávající stav objektu je ve vyhovujícím stavu. Během rekonstrukce 

dojde k umístění nové VZT jednotku v suterénu objektu. Rekonstrukcí dojde k úpravě 

elektroinstalací a výměně zařizovacích předmětů. 

2. Zásady architektonického řešení stavby: 

se o stavební úpravy uvnitř objektu a venkovní vstupní části. Objekt zůstává objemově 

zachován. Stávající vzhled objektu bude zachován – do střechy, klempířských výrobků apod. 

nebude zasahováno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu a přilehlé vstupní plochy. 

Materiálové a barevné řešení objektu zůstává stávající. 

Pro VZT potrubí, od VZT jednotky v 1.PP, dojde k vytvoření prostupů ve 

stávající obvodové konstrukci.  Taktéž dojde k úpravě rozměrů 2 okenních výplní – výměna 

za nové. Tyto okenní výplně se nacházejí v 1.PP a jsou v prostoru anglického dvorku. Tímto 

nedojde k ovlivnění venkovního čelního pohledu. Dále se navrhuje stříška, která bude sloužit 

pro zakrytí VZT potrubí, které bude probíhat přes anglický dvorek do 1.NP. Tato stříška však 

nebude přesahovat přes opěrné zdivo bezbariérové rampy.  

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a 

oslunění: 

Parametry SO01  

Umístěno na pozemku – p.č. 2221 

Stávající stav 

Parametry: 

Zastavěná plocha celého objektu: 

Celková Zastavěná plocha   – 9158m2 

 

Užitná plocha: 

Stávající užitná plocha – pouze rekonstruované části – SO01 Rekonstrukce vestibulu 

Nemocnice s poliklinikou Havířov  

Celková užitná plocha rekonstruované části 1.NP – SO01 – 399,45m2 

 (Ostatní místnosti v objektu nejsou řešeny, jejich užitná plocha se nemění) 

 

Střecha: 

Max. výška střechy celého objektu     – cca 19,3m  

 

Počet pracovníků: 

Stávající počet pracovníků v řešené rekonstruované části nemocnice s poliklinikou 

Celkem pracovníků   – 7 

(3x bufet, 3x prodejna zdrav. potřeb, 1x strážný) 

 

Počet míst v bufetu: 

Stávající počet míst v řešené rekonstruované části nemocnice s poliklinikou – bufet 

Celkem míst    – 27 

 

Navrhovaný stav 
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Parametry: 

Zastavěná plocha celého objektu: 

Celková Zastavěná plocha   – 9158m2 

(Oproti stávajícímu stavu se nemění) 

Užitná plocha: 

Navrhovaná užitná plocha – pouze rekonstruované části – SO01 Rekonstrukce vestibulu 

Nemocnice s poliklinikou Havířov 

Celková užitná plocha rekonstruované části 1.NP – 399,25m2 

- Plocha zůstává zhruba stejná. 

(Ostatní místnosti v objektu nejsou řešeny, jejich užitná plocha se nemění) 

 

Střecha: 

Max. výška střechy celého objektu     – cca 19,3m  

 (Oproti stávajícímu stavu se nemění) 

Počet pracovníků: 

Navrhovaný počet pracovníků v řešené rekonstruované části nemocnice s poliklinikou 

Celkem pracovníků   – 7 

(3x bufet, 3x prodejna zdrav. potřeb, 1x strážný) 

 (Oproti stávajícímu stavu se počet pracovníků nezvýší a ani nezmenší) 

Počet míst v bufetu: 

Navrhovaný počet míst v řešené rekonstruované části nemocnice s poliklinikou – bufet 

Celkem míst    – 27 

(Oproti stávajícímu stavu se počet pracovníků nezvýší a ani nezmenší) 

Část hygienických prostorů ve vestibulu nemocnice s poliklinikou Havířov není 

projektem řešena – v této části se provede pouze výměna/oprava poškozených a 

nevyhovujících dveřních výplní a zařizovacích předmětů (rozsah dle investora). Tato 

projektová dokumentace tak neřeší prostorové uspořádání a odvětrávání daných hygienických 

prostorů. 

4. Prováděné práce: 

Bourací práce 

Před započetím projektových prací bylo provedeno místní šetření a posouzení 

konstrukcí dotčeného objektu. Prohlídkou nebyly zjištěny vážné stavební závady, které by 

ohrožovaly statiku nebo její konstrukční části.  

Bourací práce budou prováděny uvnitř objektu, skládky a odvoz odpadu bude 

z prostranství před objektem, které je ve vlastnictví investora a p.č. je 2230/24. Práce nijak 

neovlivní provoz na komunikacích na ulicích Dělnická a Astronautů. Před započetím 

bouracích prací je nutné vymezit prostor na prostranství před objektem pro dočasné skládky 

vybouraných materiálů, než budou odvezeny. Před zahájením bouracích prací bude řešená 

část objektu vyklizena. Z hlediska metody demolice bude upřednostňováno ruční bourání. 

Během bouracích a stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost 

třetích osob a co nejméně narušen provoz nemocnice.  

 

Bourací práce budou prováděny pro: 

- Odstranění nenosných konstrukcí  

- Odstranění stávajících podhledů  

- Odstranění dveřních výplní 
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- Odstranění okenních výplní ve vestibulu (v současnosti je provedena už 

zazdívka za okenními výplněmi) a k odstranění okenních výplní v suterénu 

objektu (kvůli prostupům VZT potrubí) 

- Odstranění 1 umyvadla a výměna zařizovacích předmětů (pouze výměna 

starých za nové) 

- Odstranění nábytků 

- Odstranění překladů 

- Odstranění stávajících vyrovnávacích schodišť 

- Odstranění prosklených ocelových konstrukcí 

- Provedení prostupu pro VZT potrubí 

- Odstranění obkladů (keramických, dřevěných) 

- Odstranění nášlapných vrstev podlah včetně soklů 

- Odstranění celé skladby podlahy v místech vnitřních ramp (v místech, kde se 

navrhují rampy, bude stávající skladba podlahy odstraněna až po stropní 

panely) 

- Přesun stávající busty (demontáž, uskladnění a montáž) 

- Odstranění stávajících podhledů 

- Odstranění stávajícího sálavého vytápění 

- Výměna otopných těles 

- Demontáž stávajícího osvětlení a některé elektroinstalace 

- Odstranění stávající hrubé čistící zóny 

 

Navržené stavební práce: 

D1.1. Architektonicko-stavební část 

Navržené stavební práce se budou týkat: 

- Nové osazení zařizovacích předmětů a otopných těles (pouze výměna starých 

za nové) 

- Nové provedení kuchyňské linky s dřezem (pouze nové umístění kuchyňské 

linky a renovace stávající) 

- Nové provedení hliníkové prosklené konstrukce 

- Provedení dozdívek stávajících otvorů. 

- Provedení nových nášlapných vrstev (keramická dlažba, PVC) 

- Provedení nového rastrového podhledu v celém vestibulu 

- Obložení nosných sloupů a částí svislých stěn keramickým obkladem 

- Nové omítnutí svislých konstrukcí  

- Nové obklady 

- Nové osvětlení a rozvody elektroinstalací 

- Nový návrh vnitřních ramp z lehké ocelové alternativně hliníkové konstrukce, 

včetně zábradlí z bezpečnostního skla a nerezových madel ve třech výškových 

úrovních 

- Vnitřní typová SDK předstěna pro opláštění VZT potrubí v 1.NP 

- Nový návrh vnitřních vyrovnávacích schodišť z lehké ocelové alternativně 

hliníkové konstrukce 

- Nové dřevěné schodiště v prostoru elektrické rozvodny (úprava výškových 

úrovní – vstup do místnosti je nově koncipován ve vyšší úrovní – vstup 

z podesty nové rampy) 

- Osazení zárubní a nových dveřních křídel  

- Nová navrhovaná bezpečnostní shrnovací roleta 

- Osazení elektrické dveřní clony v zádveří vestibulu 

- Provedení nových čistících zón (vnitřní, venkovní) 

- Umístění nové VZT jednotky do suterénu objektu 



D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Rekonstrukce vestibulu – Nemocnice s poliklinikou Havířov 

  

6 

 

- Provedení rozvodů skrz VZT jednotku 

- Dokončovací práce  

 

D1.4.1 Zdravotně-technické instalace 

- Provede se nové osazení zařizovacích předmětů (hygienické zázemí, zázemí 

bufetu), jedná se pouze o výměnu stávajících zařizovacích předmětů za nové – 

nedochází k navýšení zařizovacích předmětů. 

- Provede se nové napojení navrhované kuchyňské linky (nové prostory pro 

bufet). V m.č 1.07 dojde k odstranění stávající kuchyňské linky a do m.č. 1.08a 

se navrhuje nová kuchyňská linka. Dojde tak jen k novému umístění 

kuchyňské linky s dřezem – nedochází k navýšení zařizovacích předmětů. 

- V místnosti 1.05 kuchyňská linka zůstává, pouze se eventuálně provede její 

výměna za novou. 

- Dále se v 1.NP odstraňuje 1 umyvadlo (m.č. 1.08), na rozvody tohoto 

umyvadla bude napojena nová kuchyňská linka s dřezem umístěná v  

m.č. 1.08a – dochází tak k úspoře zařizovacích předmětů (v navrhovaném 

stavu je o 1 zařizovací předmět míň). 

- Provede se odvod kondenzátu od VZT zařízení. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.1 

D1.4.2 Vytápění 

- Objekt je vytápěn stávajícím vedením tepla. Otopná tělesa budou vyměněna za 

nová a bude demontováno sálavé vytápění ve vstupní hale. 

- Stávající zdroj tepla zůstává – neřeší se. Pouze se provede napojení nových 

otopných těles a zaslepení rozvodů sálavého vytápění v hale vestibulu. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.2 

D1.4.3 Vzduchotechnika 

- Provede se nová elektrická dveřní clona, která bude umístěna v zádveří 

vestibulu. 

- V 1.PP bude umístěná nová VZT jednotka, která bude sloužit pouze pro 

odvětrávání vnitřního prostoru vstupní haly. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.3 

D1.4.4 Silnoproudé elektroinstalace 

- Provede se nové osvětlení pro celý vestibul. 

- Provedou se nové rozvody pro silnoproudé zásuvky. 

- Provedení elektrické vzdušné clony v zádveří vestibulu. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.4 

D1.4.5 Slaboproud: 

- Provede se pouze případné nové umístění stávajících slaboproudých instalací a 

případná nová slaboproudá zařízení. 

- Stávající SLP rozvody se schovají do podhledů nebo se zasekají. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.5 

5. Technické a konstrukční řešení: 

5.1. Zemní práce 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu.  

5.2. Základy 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 
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5.3. Svislé nosné konstrukce 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu a do stávajících svislých 

nosných konstrukcí není zasahováno. 

5.4. Svislé nenosné konstrukce 

Některé stávající příčky budou odstraněny.  

Nově navrhované příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic. Tvárnice budou 

zděny na zakládací maltu a zděná pomocí malty pro tenké spáry.  

Pro dozdívky otvorů jsou rovněž navrženy tvárnice z pórobetonu. Tvárnice budou 

zděny na zakládací maltu a zděná pomocí malty pro tenké spáry.  

Příčky budou oboustranně omítnuty vnitřní jednovrstvou minerální omítkou. 

V prostoru nově navrhované odpočinkové zóny bude nově provedena typová SDK 

předstěna pro zakrytí VZT potrubí. Typová SDK předstěna bude provedena s ocelovými 

nosnými CD profily. 

5.5. Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ze stropních panelů. Stopní nosné 

konstrukce zůstávají stávající. 

Pro zakrytí VZT potrubí, probíhající anglickým dvorkem, bude provedena ŽB stříška. 

Tato stříška je navržena ze trapézového plechu, který tvoří ztracené bednění pro betonovou 

vrstvu ve spádu. Stříška je navržena z betonu C16/20 a vyztužená kari sítí 150/150/6mm. 

5.6. Překlady 

V případě potřeby dojde k odstranění stávajících překladů. 

Nad nové dveřní otvory v nových vyzděných příčkách dojde k osazení nových 

překladů z ocelových úhelníků. Pro vytvoření prostupu přes obvodové zdivu budou využitý 

ŽB překlady RZP. 

5.7. Střešní konstrukce 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu a do stávající střešní 

konstrukce není zasahováno. 

5.8. Podlahy a nášlapné vrstvy 

Stávající úpravy podlah jsou provedeny z PVC, z keramické dlažby o různých 

velikostech, z kameninových a teracových dlaždic. 

Tyto stávající nášlapné vrstvy se odstraní a provede se pokládka nové keramické 

dlažby a nového zátěžového PVC. Nové nášlapné vrstvy budou lepeny ke stávajícímu 

podkladu pomocí lepicího tmelu určeného pro lepení daných materiálu.  

Jednotlivé nášlapné vrstvy budou doplněny o soklíky z keramické dlažby (výšky 

100mm) a PVC lišty. 

Skladby podlah – viz výkres D1.1.b_20. 

5.9. Podhledy 

Nově se navrhnou nové rastrové podhledy o rozměrech 600x600x15mm. Barva 

podhledů bílé barvy. Podhledy budou zavěšeny na ocelových pružinových závěsech a 

s nosnými viditelnými profily z pozinkované oceli.  

Jako rastr se navrhují zavěšené podhledové (např. minerální, výběr dle investora) 

kazety 600x600x15mm s viditelnými profily. Montáž dle dodavatele. 
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5.10. Zámečnické konstrukce 

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu, při kterých dojde k odstranění ocelové 

prosklené konstrukce a rovněž dojde k novému návrhu hliníkových prosklených konstrukcí. 

Pro vnitřní rampy se navrhuje zábradlí z bezpečnostního skla a s madly ve 3 výškových 

úrovních – 200mm, 750mm a 900mm.  

Pro prostor vestibulu nemocnice se navrhují dvě nové čistící zóny – venkovní a 

vnitřní. 

5.11. Klempířské konstrukce 

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu a nedojde k odstranění klempířských 

výrobků. Nově se provede oplechování navrhovaného přístřešku, který bude sloužit pro 

zakrytí VZT potrubí – titanzinkový plech. 

5.12. Výplně otvorů 

a. Venkovní výplně otvorů 

Dojde k odstranění okenních výplní ve vestibulu (v současnosti je provedena už 

zazdívka za okenními výplněmi) a odstranění okenních výplní v suterénu objektu (kvůli 

prostupům VZT). Alternativně lze využít výměna okenních otvorů. 

b. Vnitřní výplně otvorů 

V řešené části vestibulu nemocnice dojde k odstranění dveřních křídel. 

Nově jsou navrženy dveřní křídla s ocelovou zárubni. Povrchová úprava a barva dle 

investora. 

5.13. Malby, nátěry, obklady a povrchy stěn 

Dojde k zapravení stávajících omítek, po bourání a po vytvoření drážek pro nové 

elektro rozvody, pomocí vápenné štukové omítky. 

Nově vyzděné příčky budou opatřeny novou jednovrstvou minerální omítkou s bílou 

barvou. 

V řešené části dojde k odstranění stávajících obkladů (keramické a dřevěné) a nově se 

provede obložení nosných sloupů a částí svislých stěn keramickým obkladem 

5.14. Kanalizace 

Kanalizační přípojka není řešena. Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku 

na ulici Astronautů. Do přípojky není zasahováno a připojovací dimenze se nemění. 

Provede se nové osazení zařizovacích předmětů (hygienické zázemí, zázemí bufetu), 

jedná se pouze o výměnu stávajících zařizovacích předmětů za nové – nedochází k navýšení 

zařizovacích předmětů. 

Provede se nové napojení navrhované kuchyňské linky (nové prostory pro bufet). V 

m.č 1.07 dojde k odstranění stávající kuchyňské linky a do m.č. 1.08a se navrhuje nová 

kuchyňská linka. Dojde tak jen k novému umístění kuchyňské linky s dřezem – nedochází 

k navýšení zařizovacích předmětů. 

V místnosti 1.05 kuchyňská linka zůstává, pouze se eventuálně provede její výměna za 

novou. 

Dále se v 1.NP odstraňuje 1 umyvadlo (m.č. 1.08), na rozvody tohoto umyvadla bude 

napojena nová kuchyňská linka s dřezem umístěná v m.č. 1.08a – dochází tak k úspoře 

zařizovacích předmětů (v navrhovaném stavu je o 1 zařizovací předmět míň). Dřez bude 

napojen pomocí splaškového připojovacího potrubí v min. 3% do svislého kanalizačního 

potrubí. Navrhované potrubí bude provedeno z PP-HT DN75 a včetně sifónu. Spojování 

potrubí bude provedeno hrdlovými spoji s těsnícím kroužkem. 
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Odvod kondenzátu od VZT zařízení bude napojen na stávající kanalizační potrubí přes 

zápachové uzávěry u stávajících zařizovacích předmětů. Množství odváděného kondenzátu 

bude cca 0,0006 m3/h (0,6l), což činí za jeden den cca 0,0144 m3/den a za 1 rok cca 5,26 

m3/rok. Při tomto množství odváděného kondenzátu nedojde k výraznému navýšení 

splaškových vod, které budou odváděny do stávající kanalizační přípojky. Kanalizační 

přípojku, tak není potřeba navyšovat a pro účely rekonstrukce vestibulu kanalizační přípojka 

vyhovuje. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.1 

5.15. Vodovod 

Vodovodní přípojka není řešena. Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku 

na ulici Astronautů. Do přípojky není zasahováno a připojovací dimenze se nemění. 

Provede se nové osazení zařizovacích předmětů (hygienické zázemí, zázemí bufetu), 

jedná se pouze o výměnu stávajících zařizovacích předmětů za nové – nedochází k navýšení 

zařizovacích předmětů. 

Provede se nové napojení navrhované kuchyňské linky (nové prostory pro bufet). V 

m.č 1.07 dojde k odstranění stávající kuchyňské linky a do m.č. 1.08a se navrhuje nová 

kuchyňská linka. Dojde tak jen k novému umístění kuchyňské linky s dřezem – nedochází 

k navýšení zařizovacích předmětů. 

V místnosti 1.05 kuchyňská linka zůstává, pouze se eventuálně provede její výměna za 

novou. 

Dále se v 1.NP odstraňuje 1 umyvadlo (m.č. 1.08), na rozvody tohoto umyvadla bude 

napojena nová kuchyňská linka s dřezem umístěná v m.č. 1.08a – dochází tak k úspoře 

zařizovacích předmětů (v navrhovaném stavu je o 1 zařizovací předmět míň). 

Dřez bude se směšovací baterií a bude napojen na stávající vodovodní potrubí teplé a 

studené vody. Potrubí je navrženo z PP-RCT, PN22 spojovaného polyfůzním svařováním. 

Volně vedené rozvody potrubí budou izolovány pěnovou izolací podle vyhlášky 193/2007 Sb. 

Tloušťka izolace na potrubí vedeném ve stavebních konstrukcí bude přizpůsobena stavební 

konstrukci. 

Jelikož nedochází k navýšení zařizovacích předmětů a ani počtu zaměstnanců, tak 

nedojde k navýšení potřeb pitné vody – není nutné navyšovat vodovodní přípojku a pro účely 

rekonstrukce vestibulu vodovodní přípojka vyhovuje. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.1  

5.16. Plynovod 

Není řešeno. Objekt je napojen stávající plynovodní přípojkou na městskou 

plynovodní síť na ulici Astronautů. Do plynovodní přípojky se nebude zasahovat. 

Pro řešený prostor se nenavrhují nové plynové spotřebiče a ni rozvody. 

5.17. Vytápění 

Objekt je vytápěn stávajícím vedením tepla. Otopná tělesa budou vyměněna za nová a 

bude demontováno sálavé vytápění ve vstupní hale. 

Stávající zdroj tepla zůstává – neřeší se. Pouze se provede napojení nových otopných 

těles a zaslepení rozvodů sálavého vytápění v hale vestibulu. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.2 

5.18. Elektroinstalace  

Objekt je napojeny na stávající vedení elektrické energie NN a vedení optického 

kabelu. Do jednotlivých přípojek není zasahováno 

V řešené části se provedou nové rozvody elektroinstalací (osvětlení, zásuvky apod.). 
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V řešené části budou kompletně provedeny nové rozvody elektro jak pro slaboproud, 

tak i pro silnoproud. Pro řešenou část dojde k novému rozmístění osvětlení, zásuvek a 

slaboproudého vybavení. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.4 a D.1.4.5 

5.19. Vzduchotechnika 

Hala vestibulu bude nově odvětrávaná vzduchotechnickou jednotkou, která bude 

umístěna v suterénu objektu. Tato VZT jednotka bude sloužit pouze pro přívod a odvod 

vzduchu z haly řešeného vestibulu nemocnice. Ostatní prostory budou větrány stávajícím 

způsobem – přirozeně okny a stávajícím VZT zařízením – hygienické prostory.  

Část hygienických prostorů ve vestibulu nemocnice s poliklinikou Havířov není 

projektem řešena – v této části se provede pouze výměna/oprava poškozených a 

nevyhovujících dveřních výplní a zařizovacích předmětů (rozsah dle investora). Tato 

projektová dokumentace tak neřeší prostorové uspořádání a odvětrávání daných hygienických 

prostorů. 

VZT jednotka: 

Přívodní vzduch bude nasáván z exteriéru v anglickém dvorku přes tlumič hluku do 

VZT jednotky, kde bude filtrován, rekuperován a podle potřeby upravován. Přes tlumič hluku 

bude veden do potrubní sítě. Jako distribuční elementy budou použity přívodní a odvodní 

vyústky. 

Odvodní vzduch bude bodově nasáván v podhledu do potrubní sítě a přes tlumič hluku 

přiváděn do VZT jednotky, kde bude filtrován, rekuperován a přes tlumič hluku vyveden do 

exteriéru v anglickém dvorku.  

Potrubní trasa bude dle potřeby akusticky a tepelně izolována. VZT potrubí bude 

opatřeno účinnými kulisovými tlumiči hluku. 

V potrubí budou dle potřeby umístěny požární klapky s mechanickým ovládáním a 

signalizací polohy listu klapky „zavřeno“ koncovým spínačem.  

Elektrická dveřní clona: 

Pro zamezení vnikání studeného venkovního vzduchu v zimním období a teplého 

venkovního vzduchu v letním období bude do zádveří vestibulu instalována teplovzdušná 

dveřní clona. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.3 

5.20. Konstrukce schodiště 

Ve vestibulu se navrhují nová vyrovnávací schodiště, která budou na stejném místě 

jako stávající. Stávající schodiště budou z důvodu nových ramp odbouraná a provedena nová 

z lehké hliníkové konstrukce šířky 1300mm. Jednotlivé stupně budou o rozměrech  

6x 150/300mm.  

Další vyrovnávací schodiště se navrhuje v místnosti elektrické rozvodny (1.03). Do 

této místnosti se bude nově vstupovat z nové rampy a výškově se vstup posune o 750mm. 

Schodiště bude provedeno z lehké dřevěné konstrukce s rozměry stupňů 4x 187,5/275mm. 

5.21. Konstrukce ramp 

Vnitřní bezbariérové rampy budou provedeny z lehké ocelové alternativně hliníkové 

konstrukce s povrchovou úpravou z protiskluzné keramické dlažby. Pro tyto rampy se 

navrhují zábradlí z bezpečnostního skla a s madly ve 3 výškových úrovních – 200mm, 

750mm a 900mm. V místech ramp se provede odstranění celé skladby podlahy až po stropní 

panely a konstrukce ramp se tak uloží přímo na stropní konstrukce. Sklon ramp je navržen 1:8 

(12,5%) a průchozí šířka ramp je navržena 1500mm. Jednotlivá ramena ramp jsou max. délky 

3000mm. Tyto ramena jsou pak doplněna o podesty délky 1500mm. Návrh ramp vycházel z 
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vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

5.22. Výtah 

Není řešeno. 

5.23. Komíny 

Není řešeno. 

5.24. Tepelná a kročejová izolace  

Zůstává stávající.  

5.25. Hydroizolace, parozábrany 

Není řešeno. 

6. Tepelně technické vlastnosti výplní otvorů: 

Není řešeno. 

7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí: 

Za odvoz a likvidaci (ukládání) odpadů vzniklých při provádění stavebních prací je 

odpovědný zhotovitel stavby. 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a 

katalogem odpadů podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. a ve smyslu zákona o odpadech – zákon č. 

185/2001 Sb. 

Všeobecné povinnosti: 

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 

zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití 

odpadů má přednost před jiným využitím odpadu. Uložením na skládku mohou být 

odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. 

Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno či 

poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování, stanovené 

zvláštními právními předpisy. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze 

právnická či podnikající fyzická osoba oprávněná k tomuto podnikání, která je 

provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného 

druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení. 

Materiály s obsahem azbestu se v objektu nenacházejí. V případě výskytu 

nebezpečného odpadu bude tento odpad roztříděn a odvezen na skládku jako nebezpečný 

odpad. Se zacházením a ukládáním nebezpečného odpadu je zodpovědná prováděcí firma 

bouracích prací, která bude vést i doklady o likvidací odpadů. 

8. Dopravní řešení: 

Není řešeno. 

9. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby. Vstup a přízemí obou objektů splňuje požadavky vyhl. 398/2009 o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Při všech prováděcích 

pracích musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny 

práce ve stavebnictví a technologické postupy uvedené výrobcem. 

 

Vypracoval: Ing. Petr Simerský    V Kroměříži 11/2019 


