



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 00844641

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Město Albrechtice – dílčí stavební úpravy 1. a 4.NP (apalická jednotka)“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2020/09/M. Al-ce – apalická jednotka**

Číslo zakázky: **P20V00000112**

(dále také „VZ“)

Zadavatel tímto upravuje zadávací podmínky k výše uvedené Veřejné zakázce.

Zadavatel **nepožaduje** ocenění položek z rozpočtu č. 15 Medicinální plyny – O2 – 4.NP. Součástí nabídky bude pouze dodávka a montáž nástěnných ramp.

Zadavatel dále **nepožaduje** ocenění položek z rozpočtů, které budou součástí dodávek interiéru v samostatném výběrovém řízení. Jedná se o položky:

- kuchyňská linka z rozpočtu č. 10 Stavební úpravy 4.NP
- část položek vybavení z rozpočtu č. 16 Vybavení 4.NP

Upravené položkové rozpočty jsou přiloženy i zveřejněny na profilu zadavatele.

Vzhledem k výše uvedeným změnám prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

PŮVODNÍ TERMÍN: 4. 6. 2020 9:00 hod.

NOVÝ TERMÍN: 11. 6. 2020 9:00 hod.

V Krnově dne 3. 6. 2020.

Bc. Robert Orel

k.2.

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel