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Tabulka místností 1PP - STÁVAJÍCÍ STAV

Č.

S.001
S.002
S.003
S.004

S.005

S.006

S.007

S.008

S.009

S.010

S.011

S.012
S.013
S.014

S.015

S.016

S.017

S.018
S.018a
S.018b
S.019
S.020
S.022
S.023
S.024
S.025

S.026

Název místnosti

ZÁDVEŘÍ
SKLAD ROS
CHODBA
CHODBA
PROSTORY NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY
PROSTORY NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY
PROSTORY NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY
PROSTORY NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY
PROSTORY NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY
PROSTORY NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY
PROSTORY NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY
KARTOTÉKA - SKLAD
PRACOVNA LÉKAŘE
PRACOVNA LÉKAŘE
NEFROLOGICKÁ
AMBULANCE
REVMATOLOGICKÁ
AMBULANCE
TECHNICKÁ MÍSTNOST -
VÝMĚNÍK - VEOLIE
CHODBA
ZÁDVEŘÍ
ČEKÁRNA
TECHNICKÁ MÍSTNOST
CHODBA
PRÁDLO, ODPAD
WC
PŘEDSÍŇKA
SCHODIŠTĚ
PROSTORY NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY

Plocha (m2)

8,94
22,05
6,70
17,83

6,76

15,19

23,49

15,98

2,28

3,19

18,75

36,49
20,57
18,51

24,14

11,68

9,78

17,52
4,40
18,73
5,81
40,02
8,17
1,51
2,51
16,45

19,74

Tabulka místností 1PP - STÁVAJÍCÍ STAV

Č.

S.027

S.028

S.029

S.030
S.031
S.032
S.033
S.034
S.035
S.036
S.037
S.038
S.038-2
S.039

Název místnosti

PROSTORY NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY
CHODBA
PROSTORY NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY
SKLAD SKLA
UMÝVÁRNA SKLA
ORDINACE
ORDINACE
WC PERSONÁL
DENNÍ MÍSTNOST
SCHODIŠTĚ
ČEKÁRNA
WC PACIENTI
ÚKLID
SPRCHA PERSONÁL

Plocha (m2)

10,02

3,83

11,55

12,56
22,17
8,54
17,26
7,16
9,30
16,45
8,21
2,67
2,15
3,67

532,69 m²

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ 

01 Odstranění skladby podlahy (keramická dlažba, PVC, koberec, roznášecí betonová deska) do hloubky 
60mm, vč. soklu. Celková předpokládaná skladba podlahy v. 100mm. Zbylá část skladby podlahy a 
konstrukce stropního panelu bude zachována, do panelů nebude zasahováno. 

02 Odborná demontáž krytu otvoru ve stropě, po demontáži přizvat odpovědného projektanta k posouzení 
stavu a návrhu postupu dalších prací – předpoklad zaslepení v rovině stropu provedením SDK 
konstrukcí 

03 Odborné odstranění nenosné zděné příčky, vč. omítky, obkladu. 
04 Vybourání nového otvoru ve stávajícím vnitřním nenosném zdivu vč. omítky, obkladu, kapes pro nový 

překlad. 
05 Odstranění dveří, vč. zárubně, prahu 
06 Odstranění prosklené stěny s dveřmi 
07 Odborné vybourání kapes pro nový překlad 
08 Odborné odstranění obkladu, vč. podkladního lepidla, odborné odstraněné dřevěného obložení vč. 

podkladního roštu 
09 Odborné odstranění vnitřního keramického parapetu 
10 Odstranění oken 
11 Odstranění vyzděného prahu, vč. obkladu 
12 Odstranění skládacích dveří 
13 Odstranění dřevěných přepážek šaten 
14 Odstranění SDK příčky 
15 Odstranění skladby podlahy (keramická dlažba, PVC, roznášecí betonová deska) do předpokládané 

hloubky 60mm, vč. soklu. Celková předpokládaná skladba podlahy v. 100mm. Zbylá část skladby 
podlahy a hydroizolace na podkladní betonové desce bude zachována. V případě porušení 
hydroizolace bude provedeno její vyspravení záplatou, natavením, z modifikovaného asfaltového pásu. 

16 Odstranění kazetového podhledu 
17 Odstranění SDK opláštění – kufru, pod stropem 
18 Rýhy pro vybourání zdiva v 1.PP – vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním 

rozsahu pro provedení vybourání zděné stěny, otvoru, zazdění a provedení nového zdiva, SDK stěny, 
výměnu dveří. Hydroizolace bude zachována. Plocha cca 33m2. 

19 Oklepání vnitřní omítky na obvodovém suterénním a vnitřním zdivu v místě opadávání, výška oklepání 
cca 900-1000 mm po parapety oken 

20 Vybourání podlahy sprchového koutu na úroveň celoplošného bourání části skladby podlahy 
21 Odstranění VZT 1000/400 mm potrubí přes obvodovou stěnu, příprava pro zazdění otvoru, KZS a 

větrací mřížka na fasádě bude zachována! 
22 Rýhy pro vybourání zdiva v 1.NP-3.NP – vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v 

maximálním rozsahu pro provedení vybourání zděné stěny, otvoru, zazdění a provedení nového zdiva, 
SDK stěny, výměnu dveří. Vybourání bude provedeno na celou výšku založení stěny. Vybourání 
nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním rozsahu pro provedení změny vedení trasy 
vytápění, plocha cca 300mm od potrubí. Plocha cca 88m2. 

23 Odborná demontáž krytu vedení, prohlídka instalace odpovědným projektantem a návrh postupu 
dalších prací – předpoklad instalace se zachová, nově opláští SDK 

24 Celoplošně oškrábání malby, odstranění mozaiky výšky 1,55m, keramického soklu, vč. odborné 
demontáže vypínačů, světel, cedulí, skříní, hydrantů, čistícího koberce, rohože. Příprava podkladu pro 
celoplošné přeštukování po provedení nových instalací.  

25 Odborné provedení prostupu pro přeložení VZT potrubí, vč. kapes pro překlad (zdivo, keramický 
obklad), prostupy provedeny pod stropem, velikost otvoru v rozsahu pro provedení úprav na stávajícím 
potrubí – předpoklad max. 0,5m2 

26 Odborná demontáž vnitřního parapetu, okno musí být zachováno! 
27 Odborné provedení kapsy pro překlad nad dveřmi, z druhé strany stěny musí být povrch (omítka, 

keramický obklad) zachován. 
28 Provedení prostupu pro vedení O2, v železobetonovém věnci. Velikost dle potrubí a přesné umístění 

dle části Mediciální plyny. 
29 Provedení drážky v podlaze a stěně pro vedení potrubí O2. Velikost dle potrubí a přesné umístění dle 

části Mediciální plyny. 
30 Odborné provedení prostupu pro vedení potrubí VZT, přesné umístění a velikost dle části VZT. Prostup 

pro VZT potrubí provést přes železobetonový věnec / nosný trám/překlad. Prostup přes zděnou 
konstrukci, železobetonovou konstrukci. 

31 Odborné provedení prostupu přes stropní konstrukci, pro vedení potrubí VZT, přesné umístění a 
velikost dle části VZT. Prostup přes železobetonový panel a skladbu podlahy. 

32 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním rozsahu pro provedení změny 
vedení trasy vytápění. Velikost cca 300x300mm. 

33 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na celou výšku 1000mm pod stropem.  

34 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na celou výšku. Odborné odstranění keramického obkladu. 

35 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na výšku potřebnou pro přípravu instalací – předpoklad výška 2500mm. Odborné 
odstranění keramického obkladu.  

36 Provedení prostupu přes stropní konstrukci pro instalaci žebříku slaboproudu, velikost 300x210mm, 
100x100mm, přesné umístění dle části elektro. 

37 Odborné provedení vybourání otvoru pro skříň rozvaděče, vč. kapes pro překlad. 
38 Odborné vybourání podkladní desky v místě bourání pro novou kanalizaci, vč. pažení. Stávající 

hydroizolace bude ponechána s min. 100mm koncem pro napojení vyspravení hydroizolace. Úprava 
stávajících základů pro prostup kanalizace. Plocha cca 25m2. 

39 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro napojení nové kanalizace na stávající kanalizaci, 
500-750mm pod stropem, na šířku potřebnou pro přípravu instalací. Odborné provedení prostupu přes 
konstrukci (zdivo, beton). Odborné odstranění keramického obkladu.  

40 Odborné provedení prostupu přes strop 1.NP-2.NP, odstranění skladby podlahy 2.NP v nutném 
rozsahu – předpoklad 300x300mm. Odborná demontáž svítidel. 

 

POZNÁMKA: 

- Před zahájením prací bude provedeno vyklizení dotčených ploch od nábytku, zařizovacích předmětů. 
- Před zahájením prací bude provedeno zaslepení a odpojení od energií. Zaslepení bude provedeno 

v místě nového napojení na nový rozvod instalací. 
- Bude provedeno odstranění revizních dvířek v dotčených prostorách 1.PP a 2.NP – budou nahrazeny 

novými. 
- Před odpojením a demontáží instalací vedených po stěnách, bude zkontrolován stav, zda instalace 

nepokračuje do vyššího patra a je ji nutno zachovat. 
- Bude provedena demontáž elektrického vedení v lištách na omítce, demontáž světel, zásuvek, 

vypínačů, tlačítek, kabelového vedení slaboproudu, apod. 
- Bude provedeno celoplošné oškrábání malby na stěnách a stropě. 
- Stávající ventilátory budou demontovány a připojovací potrubí bude zaslepeno záslepkou z pozink 

plechu. 
- Prostupy přes stávající konstrukce budou provedeny v místě nových instalací, nutno koordinovat 

s profesemi. 
- V 1.PP dotčené části je pod stropem vedeno VZT potrubí – nefunkční části budou odstraněny. 

Prostupy přes konstrukce zazděny, ve stropě otvory dobetonovány. 
- Po demontáži SDK opláštění instalací v 1.PP bude přizván odpovědný projektant a investor 

k posouzení stavu instalací vedení, a návrhu postupu dalších prací 
- V prostoru čekárny a chodby před ordinacemi budou odstraněny na stěnách ochranné prvky proti 

mechanickému poškození 
- Budou demontovány PHP v dotčených prostorech, přeložení PHP nutno konzultovat se 

zpracovatelem PBŘ. 
- Během stavebních prací ve schodišťovém prostoru, musí být provedena ochranná opatření proti 

pronikání prachu do čistého prostředí provozů budovy S – např. řádné oblepení spáry dveří, ochranná 
geotextílie na dveře, okna – chránící proti mechanickému poškození. 

- Během výměny dveří na schodišťovém prostoru bude schodišťový prostor oddělen dočasnou 
konstrukcí od stavby – chránící proti pronikání prachu. Konstrukce, způsob úniku, umístění a časová 
posloupnost prací provizorního provedení konstrukce bude odsouhlaseno vedoucím personálem 
objektu a projektantem PBŘ osob bude řešen v součinnosti se zpracovatelem PBŘ. 

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÁ KONSTRUKCE

ODBORNÉ VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY 1.PP, V MÍSTĚ BOURÁNÍ STĚNY, VYZDĚNÍ NOVÉ STĚNY,
NOVÉ SDK KONSTRUKCE

ODBORNÉ VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY 1.-3.NP, V MÍSTĚ BOURÁNÍ STĚNY, VYZDĚNÍ NOVÉ STĚNY,
NOVÉ SDK KONSTRUKCE

ODBORNÉ VYBOURÁNÍ PODKLADNÍ DESKY V MÍSTĚ BOURÁNÍ PRO NOVOU KANALIZACI, VČ. PAŽENÍ.
STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE BUDE PONECHÁNA S MIN. 100mm KONCEM PRO NAPOJENÍ VYSPRAVENÍ
HYDROIZOLACE. ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ PRO PROSTUP KANALIZACE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ 

01 Odstranění skladby podlahy (keramická dlažba, PVC, koberec, roznášecí betonová deska) do hloubky 
60mm, vč. soklu. Celková předpokládaná skladba podlahy v. 100mm. Zbylá část skladby podlahy a 
konstrukce stropního panelu bude zachována, do panelů nebude zasahováno. 

02 Odborná demontáž krytu otvoru ve stropě, po demontáži přizvat odpovědného projektanta k posouzení 
stavu a návrhu postupu dalších prací – předpoklad zaslepení v rovině stropu provedením SDK 
konstrukcí 

03 Odborné odstranění nenosné zděné příčky, vč. omítky, obkladu. 
04 Vybourání nového otvoru ve stávajícím vnitřním nenosném zdivu vč. omítky, obkladu, kapes pro nový 

překlad. 
05 Odstranění dveří, vč. zárubně, prahu 
06 Odstranění prosklené stěny s dveřmi 
07 Odborné vybourání kapes pro nový překlad 
08 Odborné odstranění obkladu, vč. podkladního lepidla, odborné odstraněné dřevěného obložení vč. 

podkladního roštu 
09 Odborné odstranění vnitřního keramického parapetu 
10 Odstranění oken 
11 Odstranění vyzděného prahu, vč. obkladu 
12 Odstranění skládacích dveří 
13 Odstranění dřevěných přepážek šaten 
14 Odstranění SDK příčky 
15 Odstranění skladby podlahy (keramická dlažba, PVC, roznášecí betonová deska) do předpokládané 

hloubky 60mm, vč. soklu. Celková předpokládaná skladba podlahy v. 100mm. Zbylá část skladby 
podlahy a hydroizolace na podkladní betonové desce bude zachována. V případě porušení 
hydroizolace bude provedeno její vyspravení záplatou, natavením, z modifikovaného asfaltového pásu. 

16 Odstranění kazetového podhledu 
17 Odstranění SDK opláštění – kufru, pod stropem 
18 Rýhy pro vybourání zdiva v 1.PP – vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním 

rozsahu pro provedení vybourání zděné stěny, otvoru, zazdění a provedení nového zdiva, SDK stěny, 
výměnu dveří. Hydroizolace bude zachována. Plocha cca 33m2. 

19 Oklepání vnitřní omítky na obvodovém suterénním a vnitřním zdivu v místě opadávání, výška oklepání 
cca 900-1000 mm po parapety oken 

20 Vybourání podlahy sprchového koutu na úroveň celoplošného bourání části skladby podlahy 
21 Odstranění VZT 1000/400 mm potrubí přes obvodovou stěnu, příprava pro zazdění otvoru, KZS a 

větrací mřížka na fasádě bude zachována! 
22 Rýhy pro vybourání zdiva v 1.NP-3.NP – vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v 

maximálním rozsahu pro provedení vybourání zděné stěny, otvoru, zazdění a provedení nového zdiva, 
SDK stěny, výměnu dveří. Vybourání bude provedeno na celou výšku založení stěny. Vybourání 
nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním rozsahu pro provedení změny vedení trasy 
vytápění, plocha cca 300mm od potrubí. Plocha cca 88m2. 

23 Odborná demontáž krytu vedení, prohlídka instalace odpovědným projektantem a návrh postupu 
dalších prací – předpoklad instalace se zachová, nově opláští SDK 

24 Celoplošně oškrábání malby, odstranění mozaiky výšky 1,55m, keramického soklu, vč. odborné 
demontáže vypínačů, světel, cedulí, skříní, hydrantů, čistícího koberce, rohože. Příprava podkladu pro 
celoplošné přeštukování po provedení nových instalací.  

25 Odborné provedení prostupu pro přeložení VZT potrubí, vč. kapes pro překlad (zdivo, keramický 
obklad), prostupy provedeny pod stropem, velikost otvoru v rozsahu pro provedení úprav na stávajícím 
potrubí – předpoklad max. 0,5m2 

26 Odborná demontáž vnitřního parapetu, okno musí být zachováno! 
27 Odborné provedení kapsy pro překlad nad dveřmi, z druhé strany stěny musí být povrch (omítka, 

keramický obklad) zachován. 
28 Provedení prostupu pro vedení O2, v železobetonovém věnci. Velikost dle potrubí a přesné umístění 

dle části Mediciální plyny. 
29 Provedení drážky v podlaze a stěně pro vedení potrubí O2. Velikost dle potrubí a přesné umístění dle 

části Mediciální plyny. 
30 Odborné provedení prostupu pro vedení potrubí VZT, přesné umístění a velikost dle části VZT. Prostup 

pro VZT potrubí provést přes železobetonový věnec / nosný trám/překlad. Prostup přes zděnou 
konstrukci, železobetonovou konstrukci. 

31 Odborné provedení prostupu přes stropní konstrukci, pro vedení potrubí VZT, přesné umístění a 
velikost dle části VZT. Prostup přes železobetonový panel a skladbu podlahy. 

32 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním rozsahu pro provedení změny 
vedení trasy vytápění. Velikost cca 300x300mm. 

33 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na celou výšku 1000mm pod stropem.  

34 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na celou výšku. Odborné odstranění keramického obkladu. 

35 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na výšku potřebnou pro přípravu instalací – předpoklad výška 2500mm. Odborné 
odstranění keramického obkladu.  

36 Provedení prostupu přes stropní konstrukci pro instalaci žebříku slaboproudu, velikost 300x210mm, 
100x100mm, přesné umístění dle části elektro. 

37 Odborné provedení vybourání otvoru pro skříň rozvaděče, vč. kapes pro překlad. 
38 Odborné vybourání podkladní desky v místě bourání pro novou kanalizaci, vč. pažení. Stávající 

hydroizolace bude ponechána s min. 100mm koncem pro napojení vyspravení hydroizolace. Úprava 
stávajících základů pro prostup kanalizace. Plocha cca 25m2. 

39 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro napojení nové kanalizace na stávající kanalizaci, 
500-750mm pod stropem, na šířku potřebnou pro přípravu instalací. Odborné provedení prostupu přes 
konstrukci (zdivo, beton). Odborné odstranění keramického obkladu.  

40 Odborné provedení prostupu přes strop 1.NP-2.NP, odstranění skladby podlahy 2.NP v nutném 
rozsahu – předpoklad 300x300mm. Odborná demontáž svítidel. 

 

POZNÁMKA: 

- Před zahájením prací bude provedeno vyklizení dotčených ploch od nábytku, zařizovacích předmětů. 
- Před zahájením prací bude provedeno zaslepení a odpojení od energií. Zaslepení bude provedeno 

v místě nového napojení na nový rozvod instalací. 
- Bude provedeno odstranění revizních dvířek v dotčených prostorách 1.PP a 2.NP – budou nahrazeny 

novými. 
- Před odpojením a demontáží instalací vedených po stěnách, bude zkontrolován stav, zda instalace 

nepokračuje do vyššího patra a je ji nutno zachovat. 
- Bude provedena demontáž elektrického vedení v lištách na omítce, demontáž světel, zásuvek, 

vypínačů, tlačítek, kabelového vedení slaboproudu, apod. 
- Bude provedeno celoplošné oškrábání malby na stěnách a stropě. 
- Stávající ventilátory budou demontovány a připojovací potrubí bude zaslepeno záslepkou z pozink 

plechu. 
- Prostupy přes stávající konstrukce budou provedeny v místě nových instalací, nutno koordinovat 

s profesemi. 
- V 1.PP dotčené části je pod stropem vedeno VZT potrubí – nefunkční části budou odstraněny. 

Prostupy přes konstrukce zazděny, ve stropě otvory dobetonovány. 
- Po demontáži SDK opláštění instalací v 1.PP bude přizván odpovědný projektant a investor 

k posouzení stavu instalací vedení, a návrhu postupu dalších prací 
- V prostoru čekárny a chodby před ordinacemi budou odstraněny na stěnách ochranné prvky proti 

mechanickému poškození 
- Budou demontovány PHP v dotčených prostorech, přeložení PHP nutno konzultovat se 

zpracovatelem PBŘ. 
- Během stavebních prací ve schodišťovém prostoru, musí být provedena ochranná opatření proti 

pronikání prachu do čistého prostředí provozů budovy S – např. řádné oblepení spáry dveří, ochranná 
geotextílie na dveře, okna – chránící proti mechanickému poškození. 

- Během výměny dveří na schodišťovém prostoru bude schodišťový prostor oddělen dočasnou 
konstrukcí od stavby – chránící proti pronikání prachu. Konstrukce, způsob úniku, umístění a časová 
posloupnost prací provizorního provedení konstrukce bude odsouhlaseno vedoucím personálem 
objektu a projektantem PBŘ osob bude řešen v součinnosti se zpracovatelem PBŘ. 

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ 

01 Odstranění skladby podlahy (keramická dlažba, PVC, koberec, roznášecí betonová deska) do hloubky 
60mm, vč. soklu. Celková předpokládaná skladba podlahy v. 100mm. Zbylá část skladby podlahy a 
konstrukce stropního panelu bude zachována, do panelů nebude zasahováno. 

02 Odborná demontáž krytu otvoru ve stropě, po demontáži přizvat odpovědného projektanta k posouzení 
stavu a návrhu postupu dalších prací – předpoklad zaslepení v rovině stropu provedením SDK 
konstrukcí 

03 Odborné odstranění nenosné zděné příčky, vč. omítky, obkladu. 
04 Vybourání nového otvoru ve stávajícím vnitřním nenosném zdivu vč. omítky, obkladu, kapes pro nový 

překlad. 
05 Odstranění dveří, vč. zárubně, prahu 
06 Odstranění prosklené stěny s dveřmi 
07 Odborné vybourání kapes pro nový překlad 
08 Odborné odstranění obkladu, vč. podkladního lepidla, odborné odstraněné dřevěného obložení vč. 

podkladního roštu 
09 Odborné odstranění vnitřního keramického parapetu 
10 Odstranění oken 
11 Odstranění vyzděného prahu, vč. obkladu 
12 Odstranění skládacích dveří 
13 Odstranění dřevěných přepážek šaten 
14 Odstranění SDK příčky 
15 Odstranění skladby podlahy (keramická dlažba, PVC, roznášecí betonová deska) do předpokládané 

hloubky 60mm, vč. soklu. Celková předpokládaná skladba podlahy v. 100mm. Zbylá část skladby 
podlahy a hydroizolace na podkladní betonové desce bude zachována. V případě porušení 
hydroizolace bude provedeno její vyspravení záplatou, natavením, z modifikovaného asfaltového pásu. 

16 Odstranění kazetového podhledu 
17 Odstranění SDK opláštění – kufru, pod stropem 
18 Rýhy pro vybourání zdiva v 1.PP – vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním 

rozsahu pro provedení vybourání zděné stěny, otvoru, zazdění a provedení nového zdiva, SDK stěny, 
výměnu dveří. Hydroizolace bude zachována. Plocha cca 33m2. 

19 Oklepání vnitřní omítky na obvodovém suterénním a vnitřním zdivu v místě opadávání, výška oklepání 
cca 900-1000 mm po parapety oken 

20 Vybourání podlahy sprchového koutu na úroveň celoplošného bourání části skladby podlahy 
21 Odstranění VZT 1000/400 mm potrubí přes obvodovou stěnu, příprava pro zazdění otvoru, KZS a 

větrací mřížka na fasádě bude zachována! 
22 Rýhy pro vybourání zdiva v 1.NP-3.NP – vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v 

maximálním rozsahu pro provedení vybourání zděné stěny, otvoru, zazdění a provedení nového zdiva, 
SDK stěny, výměnu dveří. Vybourání bude provedeno na celou výšku založení stěny. Vybourání 
nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním rozsahu pro provedení změny vedení trasy 
vytápění, plocha cca 300mm od potrubí. Plocha cca 88m2. 

23 Odborná demontáž krytu vedení, prohlídka instalace odpovědným projektantem a návrh postupu 
dalších prací – předpoklad instalace se zachová, nově opláští SDK 

24 Celoplošně oškrábání malby, odstranění mozaiky výšky 1,55m, keramického soklu, vč. odborné 
demontáže vypínačů, světel, cedulí, skříní, hydrantů, čistícího koberce, rohože. Příprava podkladu pro 
celoplošné přeštukování po provedení nových instalací.  

25 Odborné provedení prostupu pro přeložení VZT potrubí, vč. kapes pro překlad (zdivo, keramický 
obklad), prostupy provedeny pod stropem, velikost otvoru v rozsahu pro provedení úprav na stávajícím 
potrubí – předpoklad max. 0,5m2 

26 Odborná demontáž vnitřního parapetu, okno musí být zachováno! 
27 Odborné provedení kapsy pro překlad nad dveřmi, z druhé strany stěny musí být povrch (omítka, 

keramický obklad) zachován. 
28 Provedení prostupu pro vedení O2, v železobetonovém věnci. Velikost dle potrubí a přesné umístění 

dle části Mediciální plyny. 
29 Provedení drážky v podlaze a stěně pro vedení potrubí O2. Velikost dle potrubí a přesné umístění dle 

části Mediciální plyny. 
30 Odborné provedení prostupu pro vedení potrubí VZT, přesné umístění a velikost dle části VZT. Prostup 

pro VZT potrubí provést přes železobetonový věnec / nosný trám/překlad. Prostup přes zděnou 
konstrukci, železobetonovou konstrukci. 

31 Odborné provedení prostupu přes stropní konstrukci, pro vedení potrubí VZT, přesné umístění a 
velikost dle části VZT. Prostup přes železobetonový panel a skladbu podlahy. 

32 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním rozsahu pro provedení změny 
vedení trasy vytápění. Velikost cca 300x300mm. 

33 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na celou výšku 1000mm pod stropem.  

34 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na celou výšku. Odborné odstranění keramického obkladu. 

35 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na výšku potřebnou pro přípravu instalací – předpoklad výška 2500mm. Odborné 
odstranění keramického obkladu.  

36 Provedení prostupu přes stropní konstrukci pro instalaci žebříku slaboproudu, velikost 300x210mm, 
100x100mm, přesné umístění dle části elektro. 

37 Odborné provedení vybourání otvoru pro skříň rozvaděče, vč. kapes pro překlad. 
38 Odborné vybourání podkladní desky v místě bourání pro novou kanalizaci, vč. pažení. Stávající 

hydroizolace bude ponechána s min. 100mm koncem pro napojení vyspravení hydroizolace. Úprava 
stávajících základů pro prostup kanalizace. Plocha cca 25m2. 

39 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro napojení nové kanalizace na stávající kanalizaci, 
500-750mm pod stropem, na šířku potřebnou pro přípravu instalací. Odborné provedení prostupu přes 
konstrukci (zdivo, beton). Odborné odstranění keramického obkladu.  

40 Odborné provedení prostupu přes strop 1.NP-2.NP, odstranění skladby podlahy 2.NP v nutném 
rozsahu – předpoklad 300x300mm. Odborná demontáž svítidel. 

 

POZNÁMKA: 

- Před zahájením prací bude provedeno vyklizení dotčených ploch od nábytku, zařizovacích předmětů. 
- Před zahájením prací bude provedeno zaslepení a odpojení od energií. Zaslepení bude provedeno 

v místě nového napojení na nový rozvod instalací. 
- Bude provedeno odstranění revizních dvířek v dotčených prostorách 1.PP a 2.NP – budou nahrazeny 

novými. 
- Před odpojením a demontáží instalací vedených po stěnách, bude zkontrolován stav, zda instalace 

nepokračuje do vyššího patra a je ji nutno zachovat. 
- Bude provedena demontáž elektrického vedení v lištách na omítce, demontáž světel, zásuvek, 

vypínačů, tlačítek, kabelového vedení slaboproudu, apod. 
- Bude provedeno celoplošné oškrábání malby na stěnách a stropě. 
- Stávající ventilátory budou demontovány a připojovací potrubí bude zaslepeno záslepkou z pozink 

plechu. 
- Prostupy přes stávající konstrukce budou provedeny v místě nových instalací, nutno koordinovat 

s profesemi. 
- V 1.PP dotčené části je pod stropem vedeno VZT potrubí – nefunkční části budou odstraněny. 

Prostupy přes konstrukce zazděny, ve stropě otvory dobetonovány. 
- Po demontáži SDK opláštění instalací v 1.PP bude přizván odpovědný projektant a investor 

k posouzení stavu instalací vedení, a návrhu postupu dalších prací 
- V prostoru čekárny a chodby před ordinacemi budou odstraněny na stěnách ochranné prvky proti 

mechanickému poškození 
- Budou demontovány PHP v dotčených prostorech, přeložení PHP nutno konzultovat se 

zpracovatelem PBŘ. 
- Během stavebních prací ve schodišťovém prostoru, musí být provedena ochranná opatření proti 

pronikání prachu do čistého prostředí provozů budovy S – např. řádné oblepení spáry dveří, ochranná 
geotextílie na dveře, okna – chránící proti mechanickému poškození. 

- Během výměny dveří na schodišťovém prostoru bude schodišťový prostor oddělen dočasnou 
konstrukcí od stavby – chránící proti pronikání prachu. Konstrukce, způsob úniku, umístění a časová 
posloupnost prací provizorního provedení konstrukce bude odsouhlaseno vedoucím personálem 
objektu a projektantem PBŘ osob bude řešen v součinnosti se zpracovatelem PBŘ. 

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ 

01 Odstranění skladby podlahy (keramická dlažba, PVC, koberec, roznášecí betonová deska) do hloubky 
60mm, vč. soklu. Celková předpokládaná skladba podlahy v. 100mm. Zbylá část skladby podlahy a 
konstrukce stropního panelu bude zachována, do panelů nebude zasahováno. 

02 Odborná demontáž krytu otvoru ve stropě, po demontáži přizvat odpovědného projektanta k posouzení 
stavu a návrhu postupu dalších prací – předpoklad zaslepení v rovině stropu provedením SDK 
konstrukcí 

03 Odborné odstranění nenosné zděné příčky, vč. omítky, obkladu. 
04 Vybourání nového otvoru ve stávajícím vnitřním nenosném zdivu vč. omítky, obkladu, kapes pro nový 

překlad. 
05 Odstranění dveří, vč. zárubně, prahu 
06 Odstranění prosklené stěny s dveřmi 
07 Odborné vybourání kapes pro nový překlad 
08 Odborné odstranění obkladu, vč. podkladního lepidla, odborné odstraněné dřevěného obložení vč. 

podkladního roštu 
09 Odborné odstranění vnitřního keramického parapetu 
10 Odstranění oken 
11 Odstranění vyzděného prahu, vč. obkladu 
12 Odstranění skládacích dveří 
13 Odstranění dřevěných přepážek šaten 
14 Odstranění SDK příčky 
15 Odstranění skladby podlahy (keramická dlažba, PVC, roznášecí betonová deska) do předpokládané 

hloubky 60mm, vč. soklu. Celková předpokládaná skladba podlahy v. 100mm. Zbylá část skladby 
podlahy a hydroizolace na podkladní betonové desce bude zachována. V případě porušení 
hydroizolace bude provedeno její vyspravení záplatou, natavením, z modifikovaného asfaltového pásu. 

16 Odstranění kazetového podhledu 
17 Odstranění SDK opláštění – kufru, pod stropem 
18 Rýhy pro vybourání zdiva v 1.PP – vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním 

rozsahu pro provedení vybourání zděné stěny, otvoru, zazdění a provedení nového zdiva, SDK stěny, 
výměnu dveří. Hydroizolace bude zachována. Plocha cca 33m2. 

19 Oklepání vnitřní omítky na obvodovém suterénním a vnitřním zdivu v místě opadávání, výška oklepání 
cca 900-1000 mm po parapety oken 

20 Vybourání podlahy sprchového koutu na úroveň celoplošného bourání části skladby podlahy 
21 Odstranění VZT 1000/400 mm potrubí přes obvodovou stěnu, příprava pro zazdění otvoru, KZS a 

větrací mřížka na fasádě bude zachována! 
22 Rýhy pro vybourání zdiva v 1.NP-3.NP – vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v 

maximálním rozsahu pro provedení vybourání zděné stěny, otvoru, zazdění a provedení nového zdiva, 
SDK stěny, výměnu dveří. Vybourání bude provedeno na celou výšku založení stěny. Vybourání 
nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním rozsahu pro provedení změny vedení trasy 
vytápění, plocha cca 300mm od potrubí. Plocha cca 88m2. 

23 Odborná demontáž krytu vedení, prohlídka instalace odpovědným projektantem a návrh postupu 
dalších prací – předpoklad instalace se zachová, nově opláští SDK 

24 Celoplošně oškrábání malby, odstranění mozaiky výšky 1,55m, keramického soklu, vč. odborné 
demontáže vypínačů, světel, cedulí, skříní, hydrantů, čistícího koberce, rohože. Příprava podkladu pro 
celoplošné přeštukování po provedení nových instalací.  

25 Odborné provedení prostupu pro přeložení VZT potrubí, vč. kapes pro překlad (zdivo, keramický 
obklad), prostupy provedeny pod stropem, velikost otvoru v rozsahu pro provedení úprav na stávajícím 
potrubí – předpoklad max. 0,5m2 

26 Odborná demontáž vnitřního parapetu, okno musí být zachováno! 
27 Odborné provedení kapsy pro překlad nad dveřmi, z druhé strany stěny musí být povrch (omítka, 

keramický obklad) zachován. 
28 Provedení prostupu pro vedení O2, v železobetonovém věnci. Velikost dle potrubí a přesné umístění 

dle části Mediciální plyny. 
29 Provedení drážky v podlaze a stěně pro vedení potrubí O2. Velikost dle potrubí a přesné umístění dle 

části Mediciální plyny. 
30 Odborné provedení prostupu pro vedení potrubí VZT, přesné umístění a velikost dle části VZT. Prostup 

pro VZT potrubí provést přes železobetonový věnec / nosný trám/překlad. Prostup přes zděnou 
konstrukci, železobetonovou konstrukci. 

31 Odborné provedení prostupu přes stropní konstrukci, pro vedení potrubí VZT, přesné umístění a 
velikost dle části VZT. Prostup přes železobetonový panel a skladbu podlahy. 

32 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy a vrstev podlahy v maximálním rozsahu pro provedení změny 
vedení trasy vytápění. Velikost cca 300x300mm. 

33 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na celou výšku 1000mm pod stropem.  

34 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na celou výšku. Odborné odstranění keramického obkladu. 

35 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro kotvení vedení instalací, na celou šířku 
instalačního jádra, na výšku potřebnou pro přípravu instalací – předpoklad výška 2500mm. Odborné 
odstranění keramického obkladu.  

36 Provedení prostupu přes stropní konstrukci pro instalaci žebříku slaboproudu, velikost 300x210mm, 
100x100mm, přesné umístění dle části elektro. 

37 Odborné provedení vybourání otvoru pro skříň rozvaděče, vč. kapes pro překlad. 
38 Odborné vybourání podkladní desky v místě bourání pro novou kanalizaci, vč. pažení. Stávající 

hydroizolace bude ponechána s min. 100mm koncem pro napojení vyspravení hydroizolace. Úprava 
stávajících základů pro prostup kanalizace. Plocha cca 25m2. 

39 Odborné provedení vybourání montážního otvoru pro napojení nové kanalizace na stávající kanalizaci, 
500-750mm pod stropem, na šířku potřebnou pro přípravu instalací. Odborné provedení prostupu přes 
konstrukci (zdivo, beton). Odborné odstranění keramického obkladu.  

40 Odborné provedení prostupu přes strop 1.NP-2.NP, odstranění skladby podlahy 2.NP v nutném 
rozsahu – předpoklad 300x300mm. Odborná demontáž svítidel. 

 

POZNÁMKA: 

- Před zahájením prací bude provedeno vyklizení dotčených ploch od nábytku, zařizovacích předmětů. 
- Před zahájením prací bude provedeno zaslepení a odpojení od energií. Zaslepení bude provedeno 

v místě nového napojení na nový rozvod instalací. 
- Bude provedeno odstranění revizních dvířek v dotčených prostorách 1.PP a 2.NP – budou nahrazeny 

novými. 
- Před odpojením a demontáží instalací vedených po stěnách, bude zkontrolován stav, zda instalace 

nepokračuje do vyššího patra a je ji nutno zachovat. 
- Bude provedena demontáž elektrického vedení v lištách na omítce, demontáž světel, zásuvek, 

vypínačů, tlačítek, kabelového vedení slaboproudu, apod. 
- Bude provedeno celoplošné oškrábání malby na stěnách a stropě. 
- Stávající ventilátory budou demontovány a připojovací potrubí bude zaslepeno záslepkou z pozink 

plechu. 
- Prostupy přes stávající konstrukce budou provedeny v místě nových instalací, nutno koordinovat 

s profesemi. 
- V 1.PP dotčené části je pod stropem vedeno VZT potrubí – nefunkční části budou odstraněny. 

Prostupy přes konstrukce zazděny, ve stropě otvory dobetonovány. 
- Po demontáži SDK opláštění instalací v 1.PP bude přizván odpovědný projektant a investor 

k posouzení stavu instalací vedení, a návrhu postupu dalších prací 
- V prostoru čekárny a chodby před ordinacemi budou odstraněny na stěnách ochranné prvky proti 

mechanickému poškození 
- Budou demontovány PHP v dotčených prostorech, přeložení PHP nutno konzultovat se 

zpracovatelem PBŘ. 
- Během stavebních prací ve schodišťovém prostoru, musí být provedena ochranná opatření proti 

pronikání prachu do čistého prostředí provozů budovy S – např. řádné oblepení spáry dveří, ochranná 
geotextílie na dveře, okna – chránící proti mechanickému poškození. 

- Během výměny dveří na schodišťovém prostoru bude schodišťový prostor oddělen dočasnou 
konstrukcí od stavby – chránící proti pronikání prachu. Konstrukce, způsob úniku, umístění a časová 
posloupnost prací provizorního provedení konstrukce bude odsouhlaseno vedoucím personálem 
objektu a projektantem PBŘ osob bude řešen v součinnosti se zpracovatelem PBŘ. 
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