

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se ZZVZ

„Operační lůžkový fond 5.NP - PCHO“

Pořadové číslo veřejné zakázky: P/007/002RA/INV/21

Číslo spisu na profilu zadavatele: P21V00000070

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 1. 5. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:

Dotaz č.1

Prosím o doplnění :

V Projektové dokumentaci - D1.01.1-Architektonické a stavebně technické řešení chybí D1.01.1-01 technická zpráva

Odpověď č.1

K dotazu č.1 zadavatel sděluje, že doplňuje přílohu č.3 „Projektová dokumentace“ část D1.01.1 Architektonické a stavebně technické řešení a zveřejňuje Technickou zprávu.

II.



Změna zadávací dokumentace ze strany zadavatele

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst.1 ZZVZ oznamuje opravu administrativní chyby uvedené v článku 2 Zadávací dokumentace:

Předpokládaný termín dokončení díla je 01/2022 (vč. kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci).

V souvislosti s uvedenými změnami v zadávací dokumentaci se zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 24. 5. 2021 do 10.00 hodin.**

Ve Frýdku-Místku, dne 3. 5. 2021



Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.

