

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor k akci Vybudování urgentního příjmu“

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
IČ 00534242
zastoupena Ing. Jiřím Veverkou, ředitelem

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele (II) *podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ*

Identifikace zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky: „Zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor k akci Vybudování urgentního příjmu“

Profil zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Systémové číslo zakázky: P21V00000128

Vybraný dodavatel:

Nabídka č. 3 – účastník: **Ateliér Emmet, s.r.o.**, se sídlem Otická 317/32, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 27789594.

Komise posoudila nabídku dodavatele **Ateliér Emmet, s.r.o.** z hlediska splnění všech zadavatelem stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel konstatuje, že tato nabídka splnila všechny zadavatelem a zákonem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dále u této nabídky posoudil výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že tato nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

Prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o splnění základní a profesní způsobilosti; Vyhotovila dne 3.8.2021 Ing. Blanka Ličmanová, jednatelka

Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o splnění základní a profesní způsobilosti; Vyhotovila dne 3.8.2021 Ing. Blanka Ličmanová, jednatelka

Výpis z obchodního rejstříku ze dne 2.8.2021

Výpis z živnostenského rejstříku ze dne 2.8.2021

Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

*Seznam významných služeb; Vyhotovila dne 2.8.2021 Ing. Blanka Ličmanová, jednatelka
Služby:*

REFERENČNÍ STAVBY – VÝBĚR OBČANSKÝCH STAVEB – ZDRAVOTNICKÉ STAVBY

- 1) Stállice s.r.o. – Lékařské a rehabilitační centrum Segena, Frýdek - Místek – termín realizace: 2009 – finanční objem: 110.000.000,- Kč bez DPH*
- 2) Statutární město Opava – Rekonstrukce objektu porodnice na penzion – termín realizace: 2009 – finanční objem: 66.000.000,- Kč bez DPH*
- 3) Moravskoslezský kraj, Ostrava – rekonstrukce domova pro seniory - Domov Bílá Opava – termín realizace: 2010 – finanční objem: 48.000.000,- Kč bez DPH*
- 4) Domov Bílá Opava, p.o. – II. etapa humanizace domova pro seniory – termín realizace: 2012 – finanční objem: 9.500.000,- Kč bez DPH*
- 5) JTA Holding, s.r.o., Ostrava – RIDERA Sport – nástavba 3.NP (pavilon reprodukční medicíny) projektová dokumentace DPS – termín realizace: 2015 - 2016 – finanční objem: 10.500.000,- Kč bez DPH*
- 6) Nemocnice Šumperk, a.s., Ateliér Frýdek – přístavba pavilonu R, projektová dokumentace DPS, DSP – termín realizace: 2016 - 2017 – finanční objem: 98.000.000,- Kč bez DPH*
- 7) Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Opava – Domov sester v Opavě, stavební úpravy a přístavba budovy (ambulance, byty personálu, sociální služby CEPP, psychiatrická nemocnice Opava - CDZ) – projektová dokumentace DÚR, DSP, DPS – termín realizace: 2017 - 2018 – finanční objem: 57.600.000,- Kč bez DPH*
- 8) Česká provincie Kongregace Dcer Božské lásky, Opava – Denní stacionář v Opavě, pro seniory, zdravotně postižené a osoby s poruchami autistického spektra – projektová dokumentace DÚR, DSP, DPS – termín realizace: 2018 – finanční objem: 29.900.000,- Kč bez DPH*
- 9) Nemocnice Šumperk, a.s., Ateliér Frýdek – stavební úpravy pavilonu IIM, „Stará chirurgie“, oddělení NVP, DIOP, NIP, OP, projektová dokumentace DSP, DPS – termín realizace: 2017 – 2018 a realizace stavby, TDI - termín realizace: 2018 – 2020 – finanční objem: 162.000.000,- Kč bez DPH*
- 10. / Nemocnice Třinec, p.o., Třinec – rekonstrukce interní JIP, projektová dokumentace DPS, DSP – termín realizace: 2018 – finanční objem: 26.500.000,- Kč bez DPH DPS, DSP*
- 11) Nemocnice Třinec, p.o., Třinec – stavební úpravy RDGO, projektová dokumentace DSP, DPS – termín realizace: 2019 – finanční objem: 3.900.000,- Kč bez DPH*
- 12) Nemocnice Třinec, p.o., Třinec – přístavba a nástavba rehabilitace, projektová dokumentace DÚR + DPS, DSP – termín realizace: 2020 - 2021 – finanční objem: 85.800.000,- Kč bez DPH*
- 13) Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Opava – Slezská nemocnice v Opavě, pavilon F - rehabilitace – projektová dokumentace STUDIE/DÚR – termín realizace: 2019 a projektová dokumentace DSP, DPS – termín realizace: 2020 - 2021 – finanční objem: 17.900.000,- Kč bez DPH*
- 14) Nemocnice Šumperk, a.s., Ateliér Frýdek – URGENTNÍ PŘÍJEM – přístavba pavilonu C, projektová dokumentace STUDIE – termín realizace: 2021*

REFERENČNÍ STAVBY – VÝBĚR OBČANSKÝCH STAVEB - OSTATNÍ

- 15) Obecní úřad Mosty u Jablunkova – ZŠ Mosty u Jablunkova – revitalizace stavby – projektová dokumentace DPS, DSP – termín realizace: 2013 – finanční objem: 21.000.000,- Kč bez DPH*
 - 16) Obecní úřad Mosty u Jablunkova – ZŠ Mosty u Jablunkova – stavební úpravy – projektová dokumentace DPS, DSP – termín realizace: 2014 – finanční objem: 28.000.000,- Kč bez DPH*
 - 17) TOP Resrt, s.r.o., Praha 9 – Rezidence Blatov – novostavba dependance – projektová dokumentace DÚR – termín realizace: 2014*
 - 18) Město Paskov – Zámek Paskov – studie dispozičního a kapacitního využití hlavní budovy zámku – termín realizace: 2016*
 - 19) Město Paskov – Kino Paskov – stavební úpravy - projektová dokumentace DPS, DSP – termín realizace: 2015-2016*
 - 20) Obecní úřad Mosty u Jablunkova – ZŠ Mosty u Jablunkova – stavební úpravy ETAPA 2 – projektová dokumentace DPS, DSP – termín realizace: 2017*
 - 21) Statutární město Opava – Opava Kylešovice, novostavba hasičské zbrojnice – projektová dokumentace DEMOLICE, DÚR, DSP – termín realizace: 2018*
- REFERENČNÍ STAVBY – VÝBĚR PRŮMYSLOVÝCH STAVEB**

- 22) JTA Holding, s.r.o. Ostrava – VŠB TU Ostrava – přístavba VEC II, projektová dokumentace DPS – termín realizace: 2011 – finanční objem: 50.000.000,- Kč bez DPH
- 23) JTA Holding, s.r.o. Ostrava – Areál firmy JTA, Ostrava – Petřkovice, projektová dokumentace DÚR, DSP
- 24) Marius Pedersen a.s. – Centrum pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice – rozšíření severozápad, projektová dokumentace DSP, DPS – termín realizace: 2012 - 2013 – finanční objem: 17.000.000,- Kč bez DPH
- 25) NORDIC Steel, s.r.o. – stavební úpravy administrativní budovy a výrobní haly, projektová dokumentace STUDIE, DSP – termín realizace: 2015 – finanční objem: 2.500.000,- Kč bez DPH
- 26) Marius Pedersen a.s. – Centrum pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice – rozšíření severozápad ETAPA 3, projektová dokumentace DÚR, DSP – termín realizace: 2017 - 2018
- 27) Marius Pedersen a.s. – SOMA, Markvartovice - Centrum pro nakládání s ostatními odpady - STAVBA 2 – TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY, projektová dokumentace DÚR, DSP – termín realizace: 2017 - 2018

Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ

Seznam techniků:

Vedoucí projektant – Ing. Blanka Ličmanová – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, praxe v projektování – po ukončení VŠ od roku 1993, požadovaná praxe při realizaci zakázek obdobného charakteru – splněno. Osvědčení o autorizaci a profesní životopis doložen.

Zástupce vedoucího projektanta – Ing. arch. Dušan Ferenc - autorizovaný architekt, praxe v projektování – 38 let, požadovaná praxe při realizaci zakázek obdobného charakteru – splněno. Osvědčení o autorizaci a profesní životopis doložen.

V Třinci dne 10.9.2021

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
zastoupená Ing. Jiřím Veverkou,
ředitelem