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1 Zakladni udaje

Stavebni upravy slaboproudé elektroinstalace ve 2. NP objektu nemocnice ve Méste¢ Albrechticich
zahrnuji upravu jednotlivych systému sestra pacient (SP), videotelefonu (VT), televizni antény (STA) a
datové sité — strukturovana kabelaz. Upravy se okrajové dotknou také systému EPS a NZS. Jednotlivé
systémy jsou blize popsany v nasledujicich kapitolach.

Stavajici hlavni trasy jsou feSeny v pevnych trubkach instalovanych pod omitkou po celé délce chodby,
s nékolika propojovacimi krabicemi umisténymi taktéz pod omitkou. Vedlejsi trasy, napiiklad vedeni
k audio/video jednotce VT, jsou provedeny kabelem pfimo pod omitkou.

1.1 Videotelefon

V soucasném stavu je ve 2. NP jeden systém VT s monitorem umisténym v sesterné v m. ¢. 228. Odtud
jsou ovladany elektrické zamky dvefi vedoucich na jednotliva kiidla budovy. Zdroj pro tento systém je
umistén v levém kiidle budovy v elektro rozvadéci — m. €. 201, chodba.

Vzhledem ke zruSeni sesterny v mistnosti 228 a vytvofeni sesteren pro jednotliva kiidla budovy
V mistnostech 219 a 251 vznikl pozadavek na rozdé€leni systému VT na dva samostatné systémy
S obsluhou dvefi do levého kiidla z m. €. 219 a dveti pravého kiidla z m. €. 251.

Pro levé ktidlo tak bude pouzit stavajici systém. Monitor bude pfesunut z m. ¢. 228 do m. ¢. 219 a bude
propojen se stavajici audio/video jednotkou v m. ¢. 230 u dvefi levého kiidla budovy. Bude instalovana
nové trasa pro propojeni napéjeciho zdroje a monitoru. Caste¢né bude kabelaz vedena ve stavajicich
trubkach pod omitkou, do nové sesterny bude proveden priiraz a v mistnosti bude kabelaz vedena v nové
instalovanych chrani¢kach pod omitkou.

Pro pravé kiidlo bude instalovan novy systém VT. Novy napdjeci zdroj a novy monitor bude umistén
na sténu v m. ¢. 251. Pro napajeci zdroj je potieba nachystat samostatné jistény piivod 230 V v ramci
uprav silnoproudych rozvodii. Na schodisti v m. ¢. 230 bude u dvefi pravého kiidla budovy instalovana
nova audio/video jednotka napojena na elektricky zamek téchto dvefi. Na chodbé¢ ¢. 233 bude vedeni
tazeno ve stavajicich trubkach pod omitkou. K nové dveini jednotce a do m. €. 251 ke zdroji a monitoru
bude vytvotfena nova trasa v chranic¢ce s nutnosti vysekani drazky a naslednou Gpravou omitek.

1.2 Datova sit’

Do mistnosti ¢. 219 a 251 bude nové ptivedeno vedeni datové sité. V kazdé z mistnosti budou v ¢asti u
oken instalovany dvé datové zasuvky. Do kazdé z té€chto mistnosti je tedy potieba dovést 4x kabel UTP.

Do mistnosti 219 bude vedeni ptivedeno pies chodbu levého kiidla budovy a stupacky v mistnosti 224
z datového rozvadéce ve 3. NP. Délka trasy ve 2. NP bude cca 60 m. V ¢asti vedouci po chodbé je mozné
vyuzit stavajicich trubek pod omitkou. Zbytek trasy bude proveden nové s vysekanim drazek a
umisténim do chranicek s naslednou upravou omitek.

Do mistnosti 251 bude vedeni pfivedeno pies stupacku na chodbé pravého kiidla budovy z datového
rozvadéce v 1 NP. Délka trasy ve 2. NP bude cca 25 m. Trasa mezi stupackou a datovymi zasuvkami
bude provedena nov¢, nelze vyuzit zadné stavajici trasy.

1.3 STA

Do mistnosti 228 bude privedena spolecna televizni anténa z rozboCovace v propojovaci krabici
zapusténé pod omitkou na chodbé v pravém kiidle budovy (mistnost 233).

Z tohoto duvodu je potfeba vyménit stavajici rozboCovac v krabici na chodbé pravého kiidla budovy,
aby bylo mozné doplnit dalsi vedeni. Odtud bude natazen koaxialni kabel do vySe uvedené mistnosti,



ve které bude instalovana jedna TV zasuvka. Vedeni bude provedeno v nové trase s vysekanim drazek
a uloZenim chranicky. V ramci stavebnich praci bude nutna nasledna uprava omitek.

1.4  Sestra - pacient

Stavajici hlavni Gstfedna s napajecim zdrojem je umisténa v mistnosti 228 a systém je spolecny pro celé
patro. Vedeni sbérnice je pod omitkou bez chrani¢ky. Do levého kiidla budovy je trasa vedena pies
propojovaci krabici na schodisti (mistnost 230).

Soucasny systém spolecny pro obé kiidla budovy bude rozdélen tak, aby levé kiidlo bylo spojeno
s ustiednou v mistnosti 219, kde bude pouzita soucasné ustfedna a napajeci zdroj z mistnosti 228, a
pravé kiidlo bylo spojeno s tstfednou v mistnosti 251. Tato tstfedna a napajeci zdroj budou nové.
K obéma novym umisténim ustteden je potieba ptipravit samostatny jistény ptivod 230 V v ramci uprav
rozvodd silnoproudu.

V mistnostech 219 a 251 (nové sesterny) jsou nyni umistény signaliza¢ni jednotky. Ty budou zruseny a
vV tomto misté budou nové Ustfedny napojeny na sbérnici. Jedna ze signalizacnich jednotek bude
ptresunuta do mistnosti 228 a bude napojena na ustfednu v mistnosti 251.

Rozdéleni stavajiciho systému bude provedeno v propojovaci krabici na schodisti (mistnost 230).

1.5 EPSaNZS

V mistnosti 228 je umisténo tablo obsluhy elektrické pozarni signalizace a stanice hlasatele pro nouzovy
zvukovy systém (evakuacni rozhlas). Tyto systémy budou v mistnosti 228 ponechdny, pozadovana
uprava systému EPS sestdva pouze v lokalni upravé tabla obsluhy a NZS — zabezpeceni proti
nezadoucimu ovladani. Toho bude dosazeno instalaci zamykatelné skiiné a umisténim tabla a stanice
hlasatele dovnitf.

2 Dokumentace skuteéného provedeni stavby
Soucasti elektromontaznich praci je dokumentovat skutecné provedeni stavby. Skutecny stav bude
zaveden do dokumentace slaboproudych rozvodi.

3 Zavér
Pro napéjeci zdroje VT a ustfeden SP je potieba v ramci silnoproudych Uprav pfipravit samostatné
jisténé piivody 230 V do pozic umisténi téchto zdroja.

Nové kabelové rozvody slaboproudu budou v hlavni trase na chodbach vedeny ve stavajicich trubkach
pod omitkou. V jednotlivych mistnostech k zatizenim budou vytvofeny nové trasy v chrani¢ce pod
omitkou.



