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Půdorys 3.NP - bourací práce

Schema:

Vypracoval

Stavebník:

Zodpovědný projektant

Autorizační razítko:

Hlavní inženýr projektu:

Generální projektant:

Objekt (SO):

Akce:

Zpracovatel části:

ZAKÁZK. ČÍSLO:

DATUM:

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

HAVÍŘOV, příspěvková organizace

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

PARE:

MEDICOPROJECT, s.r.o.

Kroftova 45, 616 00  BRNO

tel.:  541 211 409

medicoproject@medicoproject.cz

http://www.medicoproject.cz

±0,000=276,94 Bpv

Příloha:

Část PD:

Architektonické a stavebně technické řešení

14A4

Měřítko Číslo přílohy

Stupeň

Formát

MEDICOPROJECT, s.r.o.

STAVEBNÍ  PROJEKČNÍ  KANCELÁŘ   

Kroftova 45, 616 00 BRNO,

E-mail:

tel: 541 211 409

medicoproject@medicoproject.cz

Ing. LUDĚK VACULA

Ing. VLADIMÍR KUNDERA

LEGENDA KONSTRUKCÍ 

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU

BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE (PŘÍČKY Z DUTÝCH CIHEL CDM TL. 100 a 125 mm , 

OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

PŘÍČKY Z KŘEMELINOVÝCH DESEK TL. 50 mm) A SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY

S

Ing. VLADIMÍR KUNDERA

DEMONTÁŽ BATERIE (VIZ ČÁST ZTI)

DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ VANIČKY VČ. ZÁSTĚNY (VIZ ČÁST ZTI)

VYBOURÁNÍ VESTAVĚNÉ DŘEVĚNÉ SKŘÍNĚ VČ. SOKLU V=100 mm

LEGENDA ZNAČEK

DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČ. VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO POZOROVACÍHO OKNA

DEMONTÁŽ SHRNOVACÍCH DVEŘÍ

DEMONTÁŽ DŘEZU NEBO DVOJDŘEZU (VIZ ČÁST ZTI)

DEMONTÁŽ KLOZETU (VIZ ČÁST ZTI)

DEMONTÁŽ LINKY VČ. DŘEZŮ A DVOJDŘEZŮ

DEMONTÁŽ HYDRANTU (VIZ ČÁST ZTI)

DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO PODHLEDU VČ. ROZVODŮ KRYTAL. TOPENÍ

DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ VPUSTI (VIZ ČÁST ZTI)

DEMONTÁŽ VÝLEVKY (VIZ ČÁST ZTI)

DEMONTÁŽ UMYVADLA (VIZ ČÁST ZTI)

DEMONTÁŽ PLECHOVÉ ZÁKRYTU INSTALAČNÍHO JÁDRA VČ. NOSNÉHO ROŠTU 

1. BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM
BUDOVY. VE SPORNÝCH PŘÍPADECH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

2. PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY A JEJICH
BEZPEČNÉ ODPOJENÍ (SILNOPROUD,VODA, KANALIZACE, APOD). PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH
A SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH V PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. BOURANÉ A DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, DVEŘE, OBKLADY, APOD.)
JSOU VYZNAČENY V PŮDORYSU TEČKOVÁNÍM.

4. SOUČÁSTÍ VYSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL U RUŠENÝCH OTVORŮ JE ROVNĚŽ VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ A PŘÍPADNÝCH
PRAHŮ.

5. DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODŮ JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ PROFESI.
6. PROSTUPY PRO INSTALACE STÁVAJÍCÍM STROPEM PROVÁDĚT MIMO PRŮVLAKY, PROSTUPY VE STÁVAJÍCÍCH

STROPNÍCH PANELECH PROVÁDĚT POUZE V MÍSTĚ DUTIN PANELU, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK. PROSTUPY VRTAT
NEBO ŘEZAT, NESEKAT!

7. PROSTUPY PRO INSTALACE NUTNO ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
8. SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽE PLECHOVÉHO PODHLEDU JE I DEMONTÁŽ ROZVODŮ KRYTALOVÉHO TOPENÍ

NAD PODHLEDEM.
7. PO DOBU VÝSTAVBY OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ OKNA A PARAPETY (FÓLIE, KARTON. PAPÍR, STARÝ

KOBEREC APOD.).
8. PODROBNOSTI BOURANÝCH KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
9. PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE MEZI STAVBOU A PROVOZY NEMOCNICE PROVEDENA PRACHOTĚSNÁ

PŘEPÁŽKA - DOČASNÁ SDK PŘÍČKA S DVEŘMI.
10. ODSTRANĚNÍ OMÍTEK STĚN ZE 100 %. ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK STROPŮ Z 30 %.
11. BUDE ODSTRANĚN VEŠKERÝ KERAMICKÝ OBKLAD V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH VČETNĚ OKENNÍCH OSTĚNÍ,

PARAPETŮ A NADPRAŽÍ. VÝŠKA OBKLADU JE UVEDENA VE VÝKRESE.
12. SOUČÁSTÍ BOURÁNÍ PODLAH JE I ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO, TERACOVÉHO NEBO PVC SOKLU.

POZNÁMKA

DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA VČ. PARAPETU

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY S DVEŘMI, BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKEM

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ

STAVBY

Prosinec 2021

DPS-05-2021

D.P.S.

Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA

DEMONTÁŽ JEDNOTKY CHLAZENÍ (VIZ ČÁST VZT)

DEMONTÁŽ VENTILOVÉ SKŘÍNĚ (VIZ ČÁST MEDICINÁLNÍ PLYNY)

DEMONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA (VIZ ČÁST ÚT)

DEMONTÁŽ KOVOVÉHO MADLA

DEMONTÁŽ VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

NsP Havířov - Rekonstrukce

na gynekologicko-porodní oddělení

- 3.NP, blok B

SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení

- 3.NP, blok B


