



POZNÁMKA:

- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ SLP A KABELOVÉ TRASY MUSÍNO KOORDINOVAT S INTERÉRYM ŘEŠENÍM A VŠEM STAVEBNÍM PROJEKTEM
- POZDĚ A VŠEKY PRVKŮ SLP MEODKŔHOVAT Z VÝKRESU SLP - MUSÍNO KOORDINOVAT S OSTATNÍM PROJEKTEM A POZADÁVKY INVESTORA
- V RÁMKU REALIZACE BUDĚ PROVEDENA KAMEROVÁ ZKOUŠKA UMÍSTĚNÍ KAMER A JEJICH PARAMETRŮ (OHNISKO), KTERÁ BUDĚ SCHVÁLENA INVESTOREM
- DETALNÍ ZPRACOVÁNÍ SYSTĚMŮ SLP BUDĚ ŘEŠENO V RÁMKU VÝROBNÍ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ AKCE
- RŮZHRÁNÍ POZADANÝCH ÚSEKŮ MUSÍNO ZAJISTIT DLE PLATNÝCH CSN A DLE PLATNÝCH PPR
- PŘESNĚ ČÍSLOVANÍ PRVKŮ BUDĚ UPŘESNĚNO V DOBĚ REALIZACE DLE POZADÁVKŮ NEKONČICE F-M

	pet S.F.O.
	4/15/44, 703 00 Ostrava
	Enel CZ
	t-realizace-servis
S-01PRS	
AKR	SADA
E-02	