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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Jedná se o stavební práce uvnitř stávajícího objektu. Stavební práce budou probíhat ve 

městě Havířov na parc. č. 2242.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Pro tyto stavební úpravy není potřeba vydávat územní rozhodnutí ani jiné opatření dle 

stavebního zákona.  

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÍ INFRASTRUKTURY (OV) 

 

Jedná se o výstavbu mateřské školky pro zaměstnance nemocnice, v současnosti 

nevyužívaném objektu – dříve prostory sloužily jako prádelna. 

Dle Územního plánu Havířov, úplného znění po změně č.4, která nabyla účinnosti dne 

22.10.2019, se pozemek parc.č. 2242 v katastrálním území Havířov-město nachází 

v zastavěném území, je součástí stabilizované plochy OV – tj. plochy občanského vybavení – 

veřejné infrastruktury. Využití hlavní v ploše OV mimo jiné stanoveno pro: občanského 

vybavení veřejné infrastruktury: - stavby a zařízení pro zdravotní služby. Stavba je v souladu 

s územním plánem Havířov. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Na využívání území nebyly vydány žádná rozhodnutí nebo výjimky.  
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Záměr byl projednán v rámci koordinovaného stanoviska s Magistrátem Města 

Havířov pod č.j.: MMH-118937-2022 ze dne 21.4.2022. V rámci koordinovaného stanoviska 

nebyly vzneseny žádné podmínky, jenž by bylo nutné zapracovat do PD. 

Záměr byl projednán s Krajskou Hygienickou Stanicí v Ostravě, pod č.j.: KHSMS 

245608/2022/KA/HDM ze dne 27.4.2022 V rámci projednání bylo vydáno závazné souhlasné 

stanovisko, se stanovením podmínek: 

1. Před užíváním stavby budou doloženy doklady dodavatele (technické listy) o 

dodržení instalace širokopásmového akustického obkladu stěn a stropu v herně, ve smyslu 

požadavku ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/200 Sb., ve spojení s ustanovením § 4b) 

vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozem pro výchovu a vzdělávání a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Před zahájením užívání stavby je nutno doložit doklady o vhodnosti použitých 

materiálů pro styk s pitnou vodou ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 409/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu 

vody. 

Záměr byl projednán s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, 

územním odborem Karviná, který vydal souhlasné závazné stanovisko bez podmínek dne 

………..č.j……………… 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Projektantem bylo provedeno zaměření a provedeny náčrty stávajících půdorysů. 

Jedná se o vnitřní úpravy části objektu.  

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném území, v lokalitě Natura 2000 a ani 

v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území (Q100) a ani v poddolovaném území. Oblast 

se nenachází v seismickém území a v nejbližším okolí nebyly v minulosti zaznamenány 

sesuvy půdy. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území  

Stavební úpravy nebudou mít nepříznivý vliv na okolní stavby a pozemky. Budova 

nebude nadmíru produkovat žádné nebezpečné látky a odpady. Dále nebude obtěžovat okolí 

nadměrným hlukem, světlem, stíněním a vibracemi. Při realizaci bude vstup zabezpečen proti 

vstupu nepovolaným osobám. Případné vzniklé škody vzniklé stavební činností je nutno 

odstranit. Pokud při realizaci dojde k nadměrné prašnosti, je nutno provést taková opatření, 

která prašnost minimalizují, například kropení nebo mechanické zabezpečení sítěmi nebo 

stěnami. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Záměr „Výstavba Mateřské školky“ nevyžaduje asanace a ani kácení dřevin. Dojde 

k bourání vnitřních příček a celkové úpravě vnitřní dispozice. Budou vyměněny vstupní 

dveře, osazena 2 nová okna. 

Během stavebních prací budou stávající solitérní stromy chráněny před stavebními 

mechanismy a bude se postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 – Technologie 
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vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích.  

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkci lesa 

Stávající objekt je umístěn na pozemku investora, parc č. 2242. Jedná se o stavební 

úpravy uvnitř objektu. 

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu) 

Jedná se o vnitřní stavební úpravy objektu, řešený objekt je součástí areálu Nemocnice 

v Havířově a je tak napojen na stávající přípojky kanalizace, vodovodu, elektra a plynovodu a 

horkovodu. 

Řešený pozemek je napojeny na stávající místní komunikace uvnitř areálu nemocnice, 

která je napojena na stávající místní komunikaci na ulici Dělnická a Astronautů. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Výstavba Mateřské školky pro nemocnici proběhne cca v roce 2022–2023. Daný 

záměr nevyžaduje řešení souvisejících a podmiňujících investic. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

Parcelní číslo: 2242 

Obec: Havířov [555088] 

Katastrální území: Havířov-město [637556] 

Číslo LV: 836 

Výměra [m2]: 720 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba 

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba občanského vybavení 

Stavba stojí na pozemku:    p. č. 2242 

 

Vlastnické právo 

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov  

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány jiné zápisy 

Objekt SO01 „Výstavba Mateřské školky“ se nachází na parcele p.č. 2242.  
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Na dotčených pozemcích nevznikne podle katastru nemovitostí ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončení stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. V současnosti nevyužívaný objekt (dříve 

využívaný jako prádelna) se dispozičně v jedné části upraví tak, aby vznikla mateřská školka 

pro 26 dětí. Školka bude pro děti zaměstnanců Nemocnice Havířov. Rekonstrukce se týká 

vnitřní dispozice v části objektu. Stávající stav objektu je ve vyhovujícím stavu. 
Výsledky statického posouzení nosných konstrukcí – viz dokumentace část D.1.2. 

b) Účel užívání stavby 

Užívání stávajícího objektu bude změněno na mateřskou školku. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Na využívání území nebyly vydány žádná rozhodnutí nebo výjimky.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz B.1 d) 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v zvláště chráněném území, lokalitě soustavy Natura 2000, 

záplavovém území, poddolovaném území a ani v žádném ochranném nebo bezpečnostním 

pásmu. 

g) Navrhované parametry stavby 

SO01 – Mateřská školka 
Umístěno na pozemku – p.č. 2242 

Stávající stav 
Parametry: 

Zastavěná plocha celého objektu: 

Celková Zastavěná plocha   – 662m2 

Užitná plocha: 

Stávající užitná plocha – pouze rekonstruované části – SO01 Mateřská školka  

Celková užitná plocha – SO01  – 345,2m2 

 (Ostatní místnosti v objektu nejsou řešeny, jejich užitná plocha se nemění) 

Střecha: 

Max. výška střechy celého objektu   – cca 5,5m  

Navrhovaný stav 
Parametry: 

Zastavěná plocha celého objektu: 

Celková Zastavěná plocha   – 662m2 

(Oproti stávajícímu stavu se nemění) 
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Užitná plocha: 

Navrhovaná užitná plocha – pouze rekonstruované části – SO01 Mateřská školka 

Celková užitná plocha rekonstruované části 1.NP – 358,7m2 

- Plocha zůstává zhruba stejná. 

(Ostatní místnosti v objektu nejsou řešeny, jejich užitná plocha se nemění) 

Střecha: 

Max. výška střechy celého objektu     – cca 5,5m  

 (Oproti stávajícímu stavu se nemění) 

Počet pracovníků mateřské školky: 

Celkem pracovníků   – 3 

Počet dětí: 

Celkem míst    – 26 

Stravování: Pouze výdej – vaření se odehrává v rámci areálu nemocnice  

Spaní:  Na mobilních lůžkách 

h) Základní bilance stavby 

Bilance potřeb vody  

Výpočtová potřeba stud.pitné vody    1,17 l/s ČSN 755455  

Výpočtové množství splaškových vod   1,27  l/s ČSN 756760 

Parametry systému ÚT: 

Tepelná ztráta objektu                  12,5 kW  

Teplotní spád       65/50°C 

Objem topné vody      60 l 

Odpady: 

26 dětí + 3 osoby. 

Směsný komunální odpad: 4l x 29 osob = 116l odpadu/den 

 - navržena 1 plastová nádoba o objemu 1100l umístěnou u školky a svážená 2x 

týdně v rámci svážení odpadů v areálu nemocnice. 

Potravinářský odpad bude likvidován v rámci kuchyně Nemocnice Havířov. 

Další produkovaný odpad bude recyklován dle kategorizace odpadních obalů a svážen 

v rámci svážení odpadů v areálu nemocnice. Budou tak dále pro provoz školky zajištěny 

odpadové nádoby pro papírový, plastový a skleněný odpad o objemu 120l 

Energetická náročnost budovy: 

Není řešeno. Jedná se o vnitřní stavební úpravy a stávající objekt je zateplen. 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Není řešeno. Jedná se o vnitřní stavební úpravy a nakládání s dešťovou vodou tak 

zůstává nezměněno. Objekt je proveden s plochou střechou a dešťové vody jsou odváděny 

přes dešťové svody do kanalizace. 

Celkový max. odtok dešťových vod Q15 je stanoven výpočtem pro intenzitu 15 min deště  

i15 = 138 l/s/ha při p = 1. 

-SO01 (plochá střecha):  S = 374m2=0,0374ha, Sr = 0,0374 ha (1 * S) 

  Celkem:      Sr = 0,0374 ha 

  max. odtok:     Q15 = 5,16 l/s  (138 l/s/ha * Sr) 

i) Základní předpoklady výstavby 

Výstavba Mateřské školky proběhne cca v roce cca 09/2022-03/2023. 
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j) Orientační náklady stavby 

Viz rozpočet stavby, cca 7,5mil bez DPH.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stávající objekt zůstává objemově zachován. Stávající vzhled objektu bude zachován, 

objekt je zateplený, a tak se do stávajícího vzhledu bude zasahovat pouze skrze úpravu vstupu 

– stávající vstupní dveře budou odstraněny a místo nich se navrhují 2 okna, budou osazeny 

nové vstupní dveře (viz výkres pohledů) a proveden druhý únikový východ z m.č. 1.08. 

Objekt má plochou zateplenou střechu s povlakovou krytinou z PVC-P. Do střechy, 

klempířských výrobků apod. nebude ve větší míře zasahováno – dojde pouze k vyspravení 

povlakové krytiny ploché střechy a novému oplechování parapetů nových oken. Nové 

klempířské prvky budou z titan-zinku. Vstup do objektu zůstává stávající. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu s čistou podlahou (0,000) ve výšce cca 

278,8m n. m. Stávající objekt zůstává objemově zachován. Stávající vzhled objektu bude 

zachován, objekt je zateplený, a tak se do stávajícího vzhledu bude zasahovat pouze skrze 

úpravu vstupu – stávající vstupní dveře budou odstraněny a místo nich se navrhují 2 okna, 

budou osazeny nové vstupní dveře (viz výkres pohledů) a proveden druhý únikový východ 

z m.č. 1.08. Objekt má plochou zateplenou střechu s povlakovou krytinou z PVC-P. Do 

střechy, klempířských výrobků apod. nebude ve větší míře zasahováno – dojde pouze 

k vyspravení povlakové krytiny ploché střechy. Materiálové a barevné řešení objektu zůstává 

stávající. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy uvnitř objektu, který se nachází v areálu 

Nemocnice Havířov, parc. č. 2242. Vnitřní stavební úpravy spočívají v úpravě dispozičního 

řešení tak, aby vznikla mateřská školka pro 26 dětí. Budou provedeny nové příčky, podlahy 

s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby nebo z PVC. Keramickým obkladem budou obloženy 

příčky v hygienických prostorách a za kuchyňskou linkou. Stěny v denních místnostech a 

šatnách budou opatřeny otěruvzdorným nátěrem na stěny do výšky 1,5m. Stávající štukové 

omítky budou vyspraveny. Provedou se nové podhledy s novým osvětlením. Stěny i strop 

herny (m.č. 1.15) budou opatřeny akustickým obkladem. 

Nově budou osazeny výplně dveří se zvýšenou odolností do jednotlivých místností, 

dále se osadí nové zařizovací předměty v hygienických prostorech. 

Nově budou dimenzována nová topná tělesa v prostoru celé mateřské školky. 

Mateřská školka bude přirozeně odvětrávaná a jednotlivé hygienické prostory s 

kuchyňkou budou odvětrány vzduchotechnikou – ventilátory. Mateřská školka bude 

provozována v oploceném areálu nemocnice Havířov. Pro pohyb dětí venkovních prostorách 

je zde dostatečný prostor. 

Dispoziční úpravy: 

Větší místnost prádelny bude upravena tak, aby pro školku nově vzniklo zádveří, přes 

které se vstupuje do šatny určené dětem. Tato šatna je dále propojena s hygienickým zázemím 

dětí (WC1 a WC2), s denní místnosti, s bezbariérovým WC a šatnou pro vychovatelé. Šatna 

pro vychovatelé je propojena s úklidovou místnosti. Z hlavní denní místností se rovněž 

dostaneme do hygienického zázemí dětí (WC1 a WC2). Denní místnost je propojená se spací 

místnosti. Tyto dvě místnosti jsou navzájem propojené a podle potřeby je lze rozdělit pomocí 

shrnovacích příček/dveří. Se spací místnosti je následně propojená místnost pro skladování 

lůžek. S denní místností je dále propojena kuchyňka a kabinet, který je propojený s WC 
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vychovatelů přes hygienickou předsíňku. K mateřské školce náleží místnost herna pro vnitřní 

volnočasové aktivity.  

Stravovaní bude zajištěno v rámci areálu nemocnice. Ve školce bude probíhat pouze 

výdej jídla a potravinářský odpad následně bude likvidován v rámci kuchyně nemocnice. 

Dispozice školky vycházela z vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby dle paragrafu 49 a z vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

- Dodržena světlá výška společenských místností – 3,0m a šaten – min. 2,5m. 

- Dodrženo rozdělení šaten pro děti a pedagogický personál, které jsou rovněž 

odvětrány (přirozeně) a osvětleny. 

- Dodrženo, aby byl hlavní hygienický prostor pro děti přímo přístupný ze šatny a 

z denní místnosti. 

- Jedná se o školku pro děti od 3 let a školka není určená jako speciální. 

- Případné zasklení dveří bude z bezpečnostního skla a spodní 1/3 dveří zasklaná 

nebude. 

- Teplá voda z výtokových baterií, které jsou v dosahu dětí, nebude mít vyšší teplotu 

jak 45°C. 

- Navrhuje se bezbariérové WC z vycházející z rozměrů ve stavbách u změn 

dokončených staveb, 

- Navrhuje se 6 snížených WC a 6 umyvadel určených pro děti – vycházelo se 

z požadavků pro 5 dětí musí být 2 WC a 2 umyvadla. 

- Herní místnost bude obložena akustickým obkladem 

- Nejmenší světlá šířka chodby musí být 1200mm, je splněno světlá šířka chodby je 

1850 mm 

- ve výukových prostorách mají dveře šířku nejméně 900mm. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Řešená část objektu je v současně době bezbariérově přístupná.  

Dveře: 

 3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

  3.1.1. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.  

 - bezbariérově využívané části objektu mají navrženou šířku dveří min. 800mm – 

 vyhovuje. 

  3.1.2. Světlá šířka dveří ve sportovních stavbách musí odpovídat rozměrovým 

parametrům sportovních vozíků.  

 - nejedná se o sportovní stavbu – neřeší se. 

  3.1.3. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří 

automaticky ovládaných.  

 - vstupní dveřní křídla a křídla na bezbariérové WC jsou navržena s vodorovným 

 madlem – vyhovuje. 

  3.1.4. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem.  

 - dveře se zasklením jsou navrženy pouze venkovní (vnitřní dveře jsou navrženy jako 

 plné). Toto zasklením začíná od výšky 1/3 dveří – dveře jsou navrženy výšky 2700mm  

 – 1/3 výšky 2700mm = 900mm – vyhovuje, prosklení začíná od výšky 900mm. 

 Bezbariérový záchod: 

 5.1.2. Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 

mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm x 1600 mm. 
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Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm a hloubku nejméně 

2150 mm.  

 V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro 

odpadkový koš.  

- V objektu se navrhuje bezbariérové WC, rozměrově se vycházelo z vyhlášky 

 č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

 užívání staveb – ve stavbách u změn dokončených staveb, kde je možné snížit rozměry 

 bezbariérového WC až na 1600 mm x 1600 mm – vyhovuje navržené bezbariérové WC 

 je o rozměrech 1700x2200mm. 

  5.1.3. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 

900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným 

madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.  

 - Dveře bezbariérového záchodu jsou navrženy v šířce 800mm a otevíravé ven, 

 opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 850mm, zámek bude 

 odjistitelný zvenku – vyhovuje. 

  5.1.4. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. 

Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo 

záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních 

rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím. Kabiny s využitím asistence 

musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která je na proti vstupu.  

 Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou.  

 Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup 

ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně 

musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.  

 V dosahu ze záchodové mísy, a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v 

dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního 

systému nouzového volání.  

 - Záchodová mísa pro bezbariérový záchod je navržena jako zdravotní s požadavky na 

 bezbariérové využití. Osazena bude osově 450mm od boční zdi s horní hranou sedátka 

 ve výšce 460mm nad podlahou. Bezbariérové WC bude opatřeno signalizačním 

 systémem nouzového volání tak, aby bylo v dosahu od záchodové mísy a to ve výšce 

 600 až  1200mm a také v dosahu z podlahy a to ve výšce 150mm od podlahy. 

 Splachovací zařízení je navrženo na stěně tak, aby bylo v dosahu osoby sedící na 

 záchodové míse – vyhovuje. 

  5.1.5. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 

ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve 

výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé 

umývátko.  

 - Umyvadlo pro bezbariérový záchod je navrženo jako zdravotní s požadavky na 

 bezbariérové využití. Obsahuje stojánkovou výtokovou baterii s pákovým ovládáním, 

 horní hrana umyvadla bude ve výšce 800mm nad podlahou a zároveň bude umožňovat 

 podjezd osoby na vozíku – vyhovuje. 

  5.1.6. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 

mm a ve výši 800 mm nad podlahou.  

 U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu 

sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové 

mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.  

 U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím 

asistence musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.  
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 Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. 

  - Záchodová mísa je navržena včetně sklopného a pevného madla. Sklopné madlo 

 bude na straně přístupu a záchodovou mísu bude přesahovat op 100mm. Pevné madlo 

 bude záchodovou mísu přesahovat o 200mm. Madla jsou navržena v osové vzdálenosti 

 600mm a ve výšce 800mm nad podlahou. U umyvadla se navrhuje svislé madlo délky 

 500mm – vyhovuje. 

  5.1.7. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být použitelné 

pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši 

maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.  

Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. 

- Pro bezbariérové WC se rovněž navrhuje sklopné zrcadlo určená pro bezbariérové 

 využití na bezbariérových WC – vyhovuje. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavební práce budou prováděny tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 

k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 

uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Při užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 

Technická zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, 

zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní 

předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 

Podmínkou k uvedení stavby, včetně jednotlivých technických zařízení, do provozu a 

používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech v 

platném znění. 

Navržené projektové řešení odpovídá požadavkům na bezpečnost při užívání dle 

požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášek souvisejících. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Výstavba Mateřské školky je rozdělena na 1 stavební objekt: 

SO01 – Mateřská školka  

Během rekonstrukce nebude zasahováno do nosného systému objektu, který je tvořen 

ze železobetonového skeletového systému s prefabrikovanými stropními panely. ŽB skelet je 

doplněn o výplňové cihelné zdivo – viz bod B.2.6 Základní charakteristika objektů – b) 

Konstrukční a materiálové řešení.  

Bourací práce 

Před započetím projektových prací bylo provedeno místní šetření a posouzení 

konstrukcí dotčeného objektu. Prohlídkou nebyly zjištěny vážné stavební závady, které by 

ohrožovaly statiku nebo její konstrukční části.  

Bourací práce budou prováděny uvnitř objektu, skládky a odvoz odpadu bude 

z prostranství před objektem, které je ve vlastnictví investora a p.č. je 2230/24. Práce nijak 

neovlivní provoz na komunikacích na ulicích Dělnická a Astronautů. Před započetím 

bouracích prací je nutné vymezit prostor na prostranství před objektem pro dočasné skládky 

vybouraných materiálů, než budou odvezeny. Před zahájením bouracích prací bude řešená 

část objektu vyklizena. Z hlediska metody demolice bude upřednostňováno ruční bourání.  

Ve větší místnosti, která dříve sloužila jako prádelna budou vybourány příčky, 

podlahy, demontováno elektrické rozvody včetně osvětlení, demontovány otopná tělesa 

včetně rozvodů, demontovány rozvody kanalizace a vody, demontovány veškeré rozvody 

vzduchotechniky a celý prostor bude vyčištěn od strojů a nábytků. 
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Bourací práce budou prováděny pro: 

- Odstranění nenosných konstrukcí  

- Odstranění dveřních výplní 

- Odstranění okenních výplní  

- Odstranění nábytků a dalšího vybavení, které se v současnosti v řešeném 

prostoru nachází 

- Odstranění překladů 

- Provedení prostupu pro VZT potrubí 

- Odstranění obkladů (keramických) 

- Odstranění nášlapných vrstev podlah včetně soklů 

- Výměna otopných těles 

- Demontáž stávajícího osvětlení a některé elektroinstalace 

Navržené stavební práce: 

D1.1. Architektonicko-stavební část 

Navržené stavební práce se budou týkat: 

- Nové osazení zařizovacích předmětů a otopných těles  

- Nové provedení kuchyňské linky s dřezem  

- Provedení dozdívek. 

- Provedení nových podlah a nášlapných vrstev (keramická dlažba, PVC) 

- Provedení nového podhledu  

- Nové omítnutí svislých konstrukcí  

- Nové keramické obklady 

- Nové osvětlení a rozvody elektroinstalací 

- Obložení stěn a stropu herny akustickým materiálem 

- Osazení zárubní a nových dveřních křídel  

- Provedení nových čistících zón 

- Dokončovací práce  

D1.4.1 Zdravotně-technické instalace 

- Provede se nové osazení zařizovacích předmětů. 

- Provede se nové napojení navrhované kuchyňské linky a dalších zařizovacích 

předmětů, napojení se provede na stávající rozvody vedené v suterénu objektu. 

D1.4.2 Vytápění 

- Objekt je vytápěn stávajícím vedením tepla. Otopná tělesa budou vyměněna za 

nová  

- Stávající zdroj tepla zůstává – neřeší se. Pouze se provede napojení nových 

otopných těles včetně rozvodů.  

D1.4.3 Vzduchotechnika 

- Provede se odvětrání hygienických prostorů a kuchyňky pomocí ventilátorů 

D1.4.4 Silnoproudé elektroinstalace 

- Provede se nové osvětlení  

- Provedou se nové rozvody pro silnoproudé zásuvky. 

D1.4.5 Slaboproud: 

- Provedou se nové rozvody stávajících slaboproudých instalací  
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Stávající konstrukce 

Konstrukční a materiálové řešení 

Stavba je navržena jako železobetonový vakuovaný skelet o velkém modulu 6,60/6,10 

a 6,60/6,10m. Pilíře jsou rozměrů 450/450mm. Stropy jsou navrženy ze stropních panelů 

s monolitickými dobetonávkami. Výplňové zdivo nadzemních podlaží je navrženo z tvárnic o 

tloušťce 250mm.  

Základy pod zdmi jsou z prostého betonu 135 (C8/10). Základové pasy 

železobetonové jsou navrženy z betonů 170 (C12/15) a 250 (C16/20, C20/25). Základové 

patky jsou provedeny z prostého betonu 135 (C8/10), ze železobetonu 170 (C12/15) a 250 

(C16/20, C20/25). Základové desky jsou provedeny z betonu 170 (C12/15).  

Stávající úprava povrchů stavebních konstrukcích 

Vnitřní omítky stěn a stropů jsou vesměs štukové, plstí hlazené.  

Vnější omítky jsou provedeny jako břízolitové, škrábané ve 2-3 tónech světlosti a o 

různé zrnitosti.  

Stávající podlahy a dlažby 

Stávající úpravy podlah jsou provedeny z keramické dlažby. 

Navrhované konstrukce 

Navrhované nenosné svislé konstrukce: 

Nově navrhované příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic. Tvárnice budou 

zděny na zakládací maltu a zděná pomocí malty pro tenké spáry.  

Pro dozdívky otvorů jsou rovněž navrženy tvárnice z pórobetonu. Tvárnice budou 

zděny na zakládací maltu a zděná pomocí malty pro tenké spáry.  

Příčky budou oboustranně omítnuty vnitřní jednovrstvou minerální omítkou. 

Podlahy: 

Provede se nová skladba podlah a pokládka nové keramické dlažby a nového 

zátěžového PVC. Nové nášlapné vrstvy budou lepeny k podkladu pomocí lepicího tmelu 

určeného pro lepení daných materiálu.  

Jednotlivé nášlapné vrstvy budou doplněny o soklíky z keramické dlažby (výšky 

100mm) a PVC lišty. 

Podhledy: 

Nově se navrhnou nové rastrové podhledy o rozměrech 600x600x10mm. Barva 

podhledů bílé barvy. Podhledy budou zavěšeny na ocelových pružinových závěsech a 

s nosnými viditelnými profily z pozinkované oceli.  

Jako rastr se navrhují zavěšené podhledové (např. minerální, výběr dle investora) 

kazety 600x600x10mm s viditelnými profily. Montáž dle dodavatele. 

V části denní místnosti bude proveden SDK podhled pro zakrytí světlíku a sjednocení 

stropu s omítkou.  

V části herny bude proveden podhled z akustického materiálu pro zakrytí světlíku a 

sjednocení stropu s akustickým obkladem.  

V herně, denní místnosti a ve spací části bude dodržená světlá výška místnosti 3,0m. 

V sociálním zázemí se provedou SDK podhledy impregnované.  

Omítky a obklady: 

Dojde k zapravení stávajících omítek, po bourání a po vytvoření drážek pro nové 

elektro rozvody, pomocí vápenné štukové omítky. 

Nově vyzděné příčky budou opatřeny novou jednovrstvou minerální omítkou s bílou 

barvou. 
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V řešené části dojde k odstranění stávajících obkladů (keramické) a nově se provede 

obložení svislých stěn keramickým obkladem v hygienických místnostech a za kuchyňskou 

linkou. 

V části herny se provede akustický obklad stěn i stropů. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby v průběhu výstavby a během užívání nedošlo k: 

- zřícení objektu nebo jeho části 

- většímu stupni nepřípustného přetvoření 

- poškození jiných částí objektu nebo technického zařízení a instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Kanalizace 

Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku. Připojovací dimenze se nemění. 

Do kanalizační přípojky nebude zasahováno. 

Provede se nové osazení zařizovacích předmětů. 

Zařizovací předměty budou napojeny pomocí splaškového připojovacího potrubí v 

min. 3% do svislého kanalizačního potrubí. Navrhované potrubí bude provedeno z PP-HT. 

Spojování potrubí bude provedeno hrdlovými spoji s těsnícím kroužkem. 

 Napojení na stávající kanalizaci se provede v 1.PP. Kanalizace je o dostatečné 

dimenzi (dříve prádelna, objekt je nevyužívaný) pro odvod splaškových vod, které budou 

odváděny do stávající kanalizační přípojky. Kanalizační přípojku, tak není potřeba navyšovat 

a pro účely mateřské školky – kanalizační přípojka vyhovuje. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.1 

Vodovod 

Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojku. Připojovací dimenze se nemění. 

Do vodovodní přípojky nebude zasahováno. 

Provede se nové osazení zařizovacích předmětů  

Zařizovací předměty budou napojeny na stávající vodovodní potrubí teplé a studené 

vody, které je vedeno v 1.PP. Potrubí je navrženo z PP-RCT, spojovaného polyfůzním 

svařováním. Volně vedené rozvody potrubí budou izolovány pěnovou izolací podle vyhlášky 

193/2007 Sb. Tloušťka izolace na potrubí vedeném ve stavebních konstrukcí bude 

přizpůsobena stavební konstrukci. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.1  

Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace 

Objekt je napojeny na stávající vedení elektrické energie NN a vedení optického 

kabelu. Do jednotlivých přípojek nebude zasahováno. 

V řešené části se provedou nové rozvody elektroinstalací (osvětlení, zásuvky apod.). 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.4. 

Plynovod 

Není řešeno. Objekt je napojen na stávající plynovodní přípojku. Do plynovodních 

instalací a přípojky nebude zasahováno. 

Vytápění objektu 

Objekt je vytápěn stávajícím vedením tepla. Otopná tělesa budou vyměněna za nová. 

Stávající zdroj tepla zůstává – neřeší se. Pouze se provede napojení nových otopných 

těles. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.2 
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Vzduchotechnika objektu 

Jednotlivé místnosti jsou odvětrávaný přirozeně. Sociální zázemí a kuchyňka bude 

odvětrávaná nuceně pomocí ventilátorů.  

Potrubní trasa bude dle potřeby akusticky a tepelně izolována.  

V potrubí budou dle potřeby umístěny požární klapky s mechanickým ovládáním a 

signalizací polohy listu klapky „zavřeno“ koncovým spínačem.  

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.3 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Stávající zdroj tepla zůstává stávající – neřeší se. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz požárně bezpečnostní řešení D1.3. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno. Jedná se o vnitřní úpravy a stávající objekt je zateplen. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Navrhované stavební úpravy se týkají v úpravě vnitřního dispozičního řešení. 

Navržené stavební úpravy nevykazují negativní účinky na životní prostředí a zdraví osob.  

Větrání a vzduchotechnika 

Jednotlivé místnosti jsou odvětrávaný přirozeně. Sociální zázemí a kuchyňka bude 

odvětrávaná nuceně pomocí ventilátorů.  

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.3 

Zdroj tepla  

K vytápění slouží stávající zdroje tepla – není řešeno. 

Druh kotlů: 

Není řešeno. 

Osvětlení 

Objekt je přirozeně osvětlen okenními otvory. V prostoru školky je navrženo nové 

umělé osvětlení. 

Viz samostatná část projektové dokumentace D.1.4.4. 

Vnější vodovod 

Potřeba pitné vody je zajištěna stávající přípojkou pitné vody – není řešeno, není do 

přípojky zasahováno.  

Viz bod B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení, 

 a) Technické řešení, Vodovod 

Vnější splašková kanalizace 

Stávající odkanalizovaní je zajištěno stávající kanalizační přípojkou – není řešeno, 

není do přípojky zasahováno. 

Viz bod B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení,  

a) Technické řešení, Kanalizace 

Vnější dešťová kanalizace 

Stávající odkanalizovaní je zajištěno stávající kanalizační přípojkou – není řešeno, 

není do přípojky zasahováno. 

Odpady 

26 dětí + 3 osoby. 
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Směsný komunální odpad: 4l x 29 osob = 116l odpadu/den 

 - navržena 1 plastová nádoba o objemu 1100l umístěnou u školky a svážená 2x 

týdně v rámci svážení odpadů v areálu nemocnice. 

Potravinářský odpad bude likvidován v rámci kuchyně Nemocnice Havířov. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není řešeno, jelikož se jednalo o prádelnu s pobytovými místnostmi. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Není řešeno. V okolí objektu se nenacházejí zdroje vyvolávající bludné proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Není řešeno. Objekt se nenachází v seizmickém území. 

d) ochrana před hlukem, 

Není řešeno.  

e) protipovodňová opatření, 

Není řešeno. Území neleží v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky 

Objekt se nenachází v poddolovaném území a ani v oblasti s výskytem metanu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Objekt je napojen na rozvody vody, elektřiny, tepla, plynu a kanalizace stávajícími 

přípojkami do kterých nebude zasahováno. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není řešeno. Jednotlivé připojovací rozměry a délky zůstávají nezměněny. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu a areálu Nemocnice Havířov, 

který je dopravně napojen na stávající komunikaci na ulici Dělnická a Astronautů. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu v areálu Nemocnice Havířov.   

c) Doprava v klidu 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. Parkování je zajištěno v areálu 

Nemocnice Havířov. Pro provoz školky je potřeba zajistit min. 3 parkovací místa, která budou 

investorem vyhrazena v areálu Nemocnice Havířov poblíž školky. 
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Výpočet parkovacích míst: 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu v areálu Nemocnice Havířov.   

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 

b) použité vegetační prvky, 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 

c) biotechnická opatření. 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Provedením stavebních prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí 

v těsném okolí včetně sousedních pozemků. V průběhu realizace stavby může dojít k 

určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí v bezprostředním okolí staveniště, 

zvýšení nákladní dopravy apod. Po ukončení výstavby se stav životního prostředí vrátí k 

současnému stavu. 

Stavební práce budou probíhat v době pracovních dnů a po dobu 8hod. Od 7:00 do 

15:00, bude tak dodržován noční klid, který je stanoven od 22:00 do 6:00. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o objekt v areálu nemocnice, bude brán zřetel na to, aby během stavebních prací 

nedocházelo k ohrožení třetích osob. 

Stavební odpad bude tříděn dle kategorizace odpadů a stavební suť bude odvážena na 

skládku stavební suti a zeminy, která leží do 15km od místa prováděných stavebních prací. 

V průběhu výstavby: 

- Bude zajištěna očista vozidel opouštějících staveniště. 

- Budou učiněna opatření ke snížení prašnosti na pozemku např.  

kropením. 

- Bude optimalizována organizačními opatřeními doprava tak, aby  

nedocházelo k přetížení.  

V průběhu provozu stavby: 

26 dětí + 3 osoby. 

Směsný komunální odpad: 4l x 29 osob = 116l odpadu/den 

 - navržena 1 plastová nádoba o objemu 1100l umístěnou u školky a svážená 2x 

týdně v rámci svážení odpadů v areálu nemocnice. 

Potravinářský odpad bude likvidován v rámci kuchyně Nemocnice Havířov. 

Další produkovaný odpad bude recyklován dle kategorizace odpadních obalů a svážen 

v rámci svážení odpadů v areálu nemocnice. Budou tak dále pro provoz školky zajištěny 

odpadové nádoby pro papírový, plastový a skleněný odpad o objemu 120l. 

Tab. č.1 - Kategorizace odpadních obalů a komunálního odpadu podle vyhlášky  

č. 541/2020 Sb. 

Druh odpadu Kód Kategorie / nakládání s odpadem 

Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 Ostatní / recyklace  

Plastové obaly 15 01 02 Ostatní / recyklace  

Skleněné obaly 15 01 07 Ostatní / recyklace  

Směsný komunální odpad 20 03 01 Ostatní / skládka 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Všechny zelené plochy zasažené stavební činností budou srovnány a zpětně osety 

travní směsí.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nezasahuje do žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neovlivní 

tyto oblasti ani dálkově. Záměr tedy nemá negativní vliv na soustavu chráněných území 

Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Staveniště bude napojeno v odběrných místech, která určí investor. Napojovací místa 

budou opatřena uzávěrem a odečtovým vodoměrem pro sledování spotřeby. 

b) Odvodnění staveniště, 

Případné odvodnění staveniště bude řešeno do stávající kanalizace objektu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jedná se o stavební práce uvnitř objektu. Prostory staveniště budou umístěné na 

pozemku investora p.č. 2230/24.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se 

zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k znečišťování pozemních 

komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, 

k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Z tohoto důvodu budou dodrženy následující podmínky: 

- omezení hlučnosti na stavbě 

- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a zakrývání dočasného  

 uložení suti na staveništi do doby přistavení kontejneru pro vyvezení 

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů atd. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavební práce nebudou mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky při dodržení 

požadavků předchozího čl. B.8.d).  

Kácení dřevin 

V okolí stavby se na pozemku investora nachází stávající vzrostlá zeleň – solitérní 

stromy, jež nebudou káceny. Záměr „Výstavba Mateřské školky“ nevyžaduje kácení dřevin. 

Stávající vzrostlé stromy budou v průběhu stavební činnosti chráněny před stavebními 

mechanismy. 

Ochrana stávající zeleně bude v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. 
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f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště bude zřízeno pouze na pozemcích ve vlastnictví investora. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

Za odvoz a likvidaci (ukládání) odpadů vzniklých při provádění stavebních prací je 

odpovědný zhotovitel stavby. Skládka stavební suti a zeminy je do 15km od místa 

prováděných stavebních prací. 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a 

katalogem odpadů podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. a ve smyslu zákona o odpadech – zákon č. 

541/2020 Sb. 

Všeobecné povinnosti: 

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 

zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití 

odpadů má přednost před jiným využitím odpadu. Uložením na skládku mohou být 

odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. 

Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno či 

poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování, stanovené 

zvláštními právními předpisy. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze 

právnická či podnikající fyzická osoba oprávněná k tomuto podnikání, která je 

provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného 

druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení. 

Materiály s obsahem azbestu se v objektu nenacházejí. V případě výskytu 

nebezpečného odpadu bude tento odpad roztříděn a odvezen na skládku jako nebezpečný 

odpad. Se zacházením a ukládáním nebezpečného odpadu je zodpovědná prováděcí firma 

bouracích prací, která bude vést i doklady o likvidací odpadů. 

Tab. č.1 - Kategorizace stavebního a demoličního odpadu podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Kód odpadu Název Kategorie 
Způsob 

odstranění 
Výskyt/množství 

(tuna) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika    

17 01 01 Beton O skládka Ano/1,0 

17 01 02 Cihly O skládka Ano/0,1 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O skládka Ne  

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 

O skládka Ano/0,1 

     

17 02 Dřevo, sklo a plasty    

17 02 01 Dřevo O 
skládka, 
recyklace 

Ano/0,2 

17 02 02 Sklo O 
skládka, 
recyklace 

Ano/0,2 

17 02 03 Plasty O 
skládka, 
recyklace 

Ano/0,02 

17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky 
nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

     

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu    

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
skládka N 
odpadů 

Ne  
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17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
skládka, 
recyklace 

Ne  

17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

     

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)    

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
skládka, 
recyklace 

Ne 

17 04 02 Hliník O 
skládka, 
recyklace 

Ano/0,5 

17 04 03 Olovo O 
skládka, 
recyklace 

Ne 

17 04 04 Zinek O 
skládka, 
recyklace 

Ne 

17 04 05 Železo a ocel O 
skládka, 
recyklace 

Ne 

17 04 06 Cín O 
skládka, 
recyklace 

Ne 

17 04 07 Směsné kovy O 
skládka, 
recyklace 

Ne 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

17 04 10 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
skládka, 
recyklace 

Ano/0,02 

     

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

   

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 O 
skládka, 
terénní 
úpravy 

Ne 

17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
skládka, 
terénní 
úpravy 

Ne 

17 05 07 
Štěrk ze železničního svršku obsahující 
nebezpečné látky 

N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

17 05 08 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 
číslem 17 05 07 

O 
skládka, 
recyklace 

Ne 

     

17 06 
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu 

   

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

17 06 03 
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

O 
skládka, 
recyklace 

Ano/0,02 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

     

17 08 Stavební materiál na bázi sádry    

17 08 01 
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 (sádrokartón) 

O 
skládka, 
recyklace 

Ano/0,2 
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17 09 Jiné stavební a demoliční odpady    

17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N 
skládka N 
odpadů 

Ne 

 
17 09 02 

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 
(např. těsnící materiály obsahující PCB, 
podlahoviny na bázi 
pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce 
obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

 
N 

 
skládka N 
odpadů 

 
Ne 

 
17 09 03 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

 
N 

 
skládka N 
odpadů 

Ne 
 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 
skládka, 
recyklace 

Ne 

Případné další odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou rozlišeny v souladu 

s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu vyhlášky o odpadech č. 541/2020 Sb. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Není součástí tohoto stupně projektové dokumentace. Deponie zemin budou zřízeny 

na pozemku investora. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Budou dodrženy následující podmínky: 

- omezení hlučnosti na stavbě 

- ochranu před znečištěním ropnými produkty 

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a zakrývání dočasného    

 uložení suti na staveništi do doby přistavení kontejneru pro vyvezení 

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů atd. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Na stavbě smí pracovat pouze pracovníci řádně proškolení o bezpečnosti práce na 

staveništi. Při výstavbě je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o požadavcích 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Zhotovitel je povinen dodržovat zejména: 

1) Udržování pořádku a čistoty na staveništi 

2) Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 

a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

3) Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

4) Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

5) Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání 

s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 

zdraví 

6) Splnění požadavku na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 

staveništi 

7) Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů 

8) Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

9) Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálu 
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10) Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele 

mohou zdržovat na staveništi 

11) Zajištění spolupráce s jinými osobami 

12) Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti 

13) Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Staveniště zajistí prováděcí firma. Vstup do objektu bude vyznačen a zároveň bude 

zabráněno vstupu třetím osobám do prostoru staveniště. V případě znečištění chodníku nebo 

vozovek bude ihned toto znečištění odstraněno s důrazem na bezpečný provoz všech 

uživatelů. Stavba nebude probíhat za speciálních podmínek. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Termín zahájení výstavby bude určen investorem po provedení výběrového řízení na 

zhotovitele stavby. Předpokládaná max. doba výstavby je cca 4 měsíce. Stavební práce budou 

provedeny v jedné etapě. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není řešeno. Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. 

 

 

Vypracoval: Ing. Petr Simerský    V Kroměříži 04/2022   


