



BOURACÍ PRÁCE:

- 01 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PVC/DLAŽBY
- 02 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- 03 - OŠKRÁBÁNÍ MALBY
- 04 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ
- 05 - VYBOURÁNÍ PŘÍČEK
- 06 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCEL. ZÁRUBNÍ, VČETNĚ VYVĚŠENÍ DVEŘÍ
- 07 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SANITY, ZASLEPENÍ
- 08 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POTĚRU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÁ KONSTRUKCE

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klímsa	Ing. Michal Klímsa	Ing. Michal Klímsa		
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			
Místo stavby	parc. č.2221, k.ú. Havířov - Město		Formát	A3
Akce	PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ		Datum	11/21
			Účel	Stavební úprava
			Č. zakázky	11.29/21
Část	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Měřítko	1:75
Obsah výkresu	Půdorys - bourací práce		Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b-102