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1 Identifikace stavby 
 

Název stavby:  Oprava strojní části regulačního uzlu topné vody pro VZT  

 v Nemocnici Karviná – Ráj 

 

Objednatel:  Nemocnice Karviná – Ráj  

  Vydmuchov 399/5,  734 01 Karviná – Ráj  

 
Zhotovitel PD: ETRACOM s.r.o. 

   Slezská 73, 735 14  Orlová - Poruba 

Vypracoval:  Ing. Radim Kyjonka  

   ČKAIT: 1100221 

                                   autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb –  

                                      specializace vytápění a vzduchotechnika a zdravotní technika 

 

 

 

 

2 Úvod a výchozí podklady  
Na základě požadavku objednatele je zpracována projektová dokumentace pro realizaci 

stavby s názvem: „ Oprava strojní části regulačního uzlu topné vody pro VZT v Nemocnici 

Karviná - Ráj “. 

Výchozím podkladem pro zpracování byly: 

 Dostupné části původní projektové dokumentace ÚT 

 Prohlídka stávajícího systému  

 Platné zákony, vyhlášky a související technické normy 

 

Rozsah projektové dokumentace byl odsouhlasen na jednání projektanta s objednatelem 

a řešení jej respektuje. 

 

Navržené řešení nezasahuje do stávajících nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled 

stavby, nemění účel užívání stavby.  

 

Svým charakterem se jedná o práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 

podle § 103 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

  

 

 

3 Stávající stav řešené části 

3.1 Vymezení řešené části   

V rámci zpracované projektové dokumentace je řešena část strojní část regulačního uzlu 

topné vody pro VZT v Nemocnici  Karviná – Ráj. 

Řešený regulační uzel VZT jednotky se nachází v plynové kotelně v 1. PP objektu 

monobloku. Plynová kotelna slouží pouze k přípravě technologické páry pro účely provozu 

nemocnice. 
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3.2 Stávající stav  

Stávající rozdělovač pro napojení VZT jednotek je původní z doby, kdy byla v prostoru 

současné plynové kotelny parní předávací stanice tepla. 

 

Rozdělovač je ve špatném technickém stavu a ohrožuje spolehlivé dodávky tepla do 

VZT jednotek v objektech nemocnice. 

 

Z rozdělovače jsou napojeny čtyři otopné větve pro VZT jednotky: 

 

Rozdělovač pro VZT – monoblok 

Větev Pozice Výkon (kW) 

VZT-A KJ1, KJ2, KJ3, KJ4, KJ5, KJ6, D1 337,7 

VZT-B KJ7, KJ8, D2 71,0 

VZT-C KJ18 17,4 

VZT-D KJ9 55,4 

CELKEM  481,5 

 

Pohled na stávající rozdělovač ÚT pro VZT jednotky 

VZT - A 

VZT - B 

VZT - C 

VZT - D 
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Dělení topných větví podle odběrných míst 

 

Topná větev VZT - A 

Pozice Název KJ Výkon (kW) Umístění 

KJ1 GEA Happel 20.15 65 COS – chirurgická 

KJ2 GEA Happel 20.15 59 COS – oční 

KJ3 KJ3 - AZ Klima 45,5 Porodní sál 

KJ4 KJ4 - AZ Klima 26,8 Porodní boxy 

KJ5 KJ5 - GEA Happel 10.10 23,5 JIP chirurgická 

KJ6 KJ6 - GEA Happel 10.10. 23,5 JIP dětská 

D1 Dohřevy 94.4  

 CELKEM 337,7 kW  

 

Topná větev VZT - B 

Pozice Název KJ Výkon (kW) Umístění 

KJ7 H. Nickel ROX HYD 0150A 24,3 Centrální sterilizace 

KJ8 H. Nickel ROX HYD 0150A 35,5 Centrální sterilizace 

D2 Dohřevy 11,2  

 CELKEM 71 kW  

 

Topná větev VZT - C 

Pozice Název KJ Výkon (kW) Umístění 

KJ18 AZ Klima AIR COM 02.00 17,4 HDS 

 

Topná větev VZT - D 

Pozice Název KJ Výkon (kW) Umístění 

KJ9 GEA Happel 13.13 55,4 JIP interní 

 

Výše uvedené rozdělení tepelných výkonu do jednotlivých otopných větví je převzato 

z poskytnuté dokumentace od objednatele projektu. 

  

 

4 Nový stav řešené části 

4.1 Změna hydraulického zapojení 

Stávající způsob zapojení s oběhovými čerpadly na výstupním potrubí bez 

hydraulického oddělení od zdroje není správný a může způsobovat náhodné provozní 

problémy v jiných částech otopné soustavy. 

Z hlediska věcné správnosti zapojení rozvodů ÚT se zachováním hydraulické stability 

otopné soustavy je nezbytné, aby okruhy, které navazují na oběhová čerpadla z centrálního 

zdroje, nepříznivě neovlivňovaly tlakové poměry v síti.   

V případě napojení klasických směšovaných okruhů dochází při správně nastavených 

teplotách pouze k omezování průtoku v primárním rozvodu. 

Použití posilovacího oběhového čerpadla bez hydraulického oddělení způsobí v místně 

napojení sání čerpadla snížení dispozičního tlaku a ovlivnění funkčnosti otopné soustavy. 
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Z výše uvedených důvodů nebude na novém rozdělovači instalováno oběhové čerpadlo, 

ale rozdělovač bude vybaven kontinuálním měřením tlakové diference mezi přívodním a 

zpětným potrubím, na základě kterého bude ovlivňován chod oběhového čerpadla na zdroji 

tepla. 

 

4.2 Strojně technologické řešení napojovacího uzlu 

Pro napojení jednotlivých větví pro VZT zařízení bude nově proveden rozdělovač a 

sběrač otopné vody. 

Na rozdělovač a sběrač bude napojeno pět otopných větví (4 stávající + 1 rezerva). 

Jednotlivé topné větve budou opatřeny uzavíracími a vypouštěcími armaturami. Pro 

zaregulování potřebného průtoku otopné vody jsou ve zpátečkách jednotlivých topných 

větví instalovány  vyvažovací ventily s optickou indikací průtoku otopné vody. 

Pro zajištění monitoringu správné funkce teplotního rozdílu mezi přívodem a zpátečkou 

budou jednotlivá potrubí opatřena ukazovacími teploměry a snímači teploty vyvedenými 

do nadřazeného systému MaR. 

Pro zajištění monitoringu správné funkce tlakového rozdílu mezi přívodem a zpátečkou 

bude rozdělovač a sběrač opatřen ukazovacími tlakoměry a snímači tlaku vyvedenými do 

nadřazeného systému MaR. 

 

4.3 Zaregulování průtoků otopné vody 

Pro zaregulování potřebných průtoků v jednotlivých větvích jsou do vratných potrubí  

instalovány vyvažovací ventily s optickou indikací protékajícího množství vody. 

Jako vhodný typ jsou navrženy vyvažovací ventily Taco Setter Bypass, na kterých je 

viditelný průtok vody v litrech za minutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

4.4 Technické údaje napojovacího uzlu pro VZT 

 

Rozdělovač pro VZT – monoblok 

Větev 
Tepelný výkon 

(kW) 

Teplotní spád 

dt (°C) 

Průtok  

(kg/hod) 

Průtok 

(L/min) 

VZT-A 337,7 15 19357 329,0 

VZT-B 71,0 15 4070 69,2 

VZT-C 17,4 15 997 17,0 

VZT-D 55,4 15 3176 54,0 

Rezerva 25,0 15 1433 24,2 

CELKEM 506,5  29033 493,4 
 

Výše uvedené hodnoty tepelného výkonu a průtoků otopné vody platí pro výpočtovou 

venkovní teplotu -15°C. S rostoucí teplotou venkovního vzduchu potřebné tepelné výkony 

klesají. 

Průtoky otopné vody v jednotlivých okruzích jsou závislé teplotním spádu otopné vody, 

který je rovněž proměnlivý během otopného období. Dále je průtok otopné vody v okruhu 

závislý na provozu koncových odběrných míst. 

Pro zajištění správné funkce napojovacího uzlu je nezbytný diferenční tlak mezi 

přívodním a vratným potrubím otopné vody ze zdroje tepla.  

S ohledem na chybějící informace o tlakových ztrátách jednotlivých topných větví 

je možno ze zkušeností předpokládat potřebný diferenční tlak mezi rozdělovačem a 

sběračem 40 – 60 kPa. 

V ideálním případě je možné zavedení zpětné vazby do řídicího systému 

centrálních oběhových čerpadel s operativním řízením výkonu čerpadel podle 

aktuálně potřebného tepelného výkonu. 

 

 

4.5 Rozvodné potrubí 

 

4.5.1 Rozvody ÚT 

Nové rozvody topného okruhu jsou provedeny z trubek ocelových bezešvých 

závitových v dimenzích DN10 – DN50, pro dimenze nad DN 50 jsou použity ocelové 

trubky bezešvé hladké. Materiál potrubí je jakosti 11353.0. 

Při svařování nutno dodržet ustanovení příslušných ČSN pro montáž a svařování 

potrubí.  

 

4.5.2 Nátěry  

Ocelové potrubí černé a pomocné ocelové konstrukce bez povrchové úpravy jsou 

opatřeny proti korozi vhodným základním nátěrem s 1x emailováním syntetickou barvou.  
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4.6 Uzavírací závitové armatury 

S ohledem na funkčnost, spolehlivost a životnost delší, než je zákonná záruční lhůta, 

doporučuji použití kvalitních uzavíracích armatur, renomovaných výrobců. 

Jako vhodný typ lze doporučit vysoce spolehlivé jsou kulové 

kohouty firmy Giacomini. Zcela ojedinělá je technologie "hranaté" 

koule, která nese označení DADO® a vyrábí se již od roku 1999. 

Tato technologie omezila velikost plochy uzavírací koule, která je 

ve styku s těsněním při přestavování kohoutu. To dále pomáhá 

snížit sílu potřebnou k ovládání uzávěru. 

Hranatá koule zmenšuje styčnou plochu mezi koulí a těsněním. 

Tím nepřichází těsnění do styku s usazeninami a inkrusty. Případné 

nečistoty v systému se mohou shromáždit v prostoru prolisu. Po opětovném pootočení koule 

se vyplaví.  

Za účelem případné výměny budou stoupačkové uzávěry doplněny z obou stran 

šroubením pro snadnou výměnu bez svářečských prací. 

 

 

 

4.7 Vypouštěcí závitové armatury  

Rovněž použití kvalitních vypouštěcích kohoutů, ocení 

uživatel po delší době, kdy jde s armaturou hýbat bez obav, 

že se mu rozpadne v ruce při otočení. 

Jako vhodný typ lze doporučit kulové vypouštěcí 

kohouty KFE firmy Flamco, které zajišťují dlouhodobou 

funkčnost.   

 

 

4.8 Přírubové armatury 

Sekční části rozvodu budou rozděleny 

přírubovými kulovými kohouty. 

 Jako vodný typ lze doporučit kulové přírubové 

kohouty BRA.B2, které jsou určeny pro rozvody 

HVAC, rozvody vody a tlakový vzduch. 

Materiál kulových kohoutů: tělo - litina GJS 400-

15, koule - mosaz CuZn40Pb2, dřík pochromovaná 

mosaz, těsnění koule PTFE, dřík 2x NBR.  

 

4.9 Izolace potrubí 

Volně vedené potrubí ve vytápěných místnostech není tepelně izolováno. 

Izolace potrubí je prováděna pouze u části rozvodů, které jsou v nevytápěných 

místnostech nebo jsou uloženy pod krytováním obkladem, podhledem apod. 

Izolace rozvodu ÚT je provedena izolačními trubicemi na bázi pěněného PE 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií.  V rámci celého rozvodu je použita jednotná 

tloušťka stěny izolačního pouzdra 25 mm.   
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4.10 Požadavky na montáž strojního zařízení 

Veškeré činnosti omezující funkčnost ohřevu VZT musí být bezpodmínečně 

odsouhlaseny s odpovědnými zástupci objednatele! 

 Při napojování všech potrubí je nutno prověřit rozlišení přívodu a zpátečky. 

 Po zaizolování označit jednotlivé výstupy a větve dle typu média a směru proudění 

 Automatické odvzdušňovací ventily osazovat vždy v nejvyšších místech rozvodu. 

 U průtokoměrů dodržet uklidňující délky dle pokynů výrobce měřidla. 

 Používat výhradně plynulé redukce, zejména při přechodech u čerpadel, regulačních 

ventilů, měřičů tepla, vodoměrů, apod. 

 Při montáži, uvádění do provozu a provozu samotném je nutno se bezpodmínečně 

řídit montážními pokyny výrobců, které musí být součástí každého komponentu 

technologického zařízení. 

 

 

4.11  Zkoušky zařízení ÚT 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 

Namontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno na těsnost a provoz 

systému vytápění. 

 

4.11.1  Zkoušky těsnosti 

Zkoušky těsnosti se provádí 1,5 násobkem provozního přetlaku provozního média. 

Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak (min. 0,25 MPa). 

Zkoušky těsnosti se provádějí před provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní 

vodou, dokonale odvzdušní, upraví se tlak na požadovanou hodnotu a celé zařízení se 

prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna 

nejméně 6 hodin a poté se provede nová prohlídka. 

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a 

nebo neprojeví-li se znatelný pokles tlaku. 

Provozní zkoušky lze zahájit pouze po provedené úspěšné zkoušce těsnosti 

 

4.11.2  Provozní zkouška dilatační 

 Dilatační zkoušky se provádí tak, že se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní 

teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě 

jednou opakuje. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Zjistí-li se pak po 

podrobné prohlídce netěsnosti je nutno zkoušku po provedení opravy zopakovat. Výsledek 

zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se 

provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta 

mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění podmínek daných zkouškou 

těsnosti s topnou zkouškou. 

 

4.11.3  Provozní zkouška topná 

Provozní zkouška topná se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení 

zařízení. Kontroluje se zejména: správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných 

těles, dosažení technických předpokladů projektu, správná funkce regulačních a měřících 
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zařízení, správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových 

signalizací. 

O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést 

hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.  

 

5 Požadavky na MaR  

V rámci regulačního uzlu není prováděna regulace teploty otopné vody. Systém MaR 

slouží k monitorování teplot a tlaků na rozdělovači a sběrači otopné vody pro VZT 

jednotky. 

5.1.1  Výpis datových bodů 

Analogové vstupy 
Pozice Popis 

T1 Teplota přívodní vody ÚT z PS 

T2 Teplota zpáteční teploty ÚT do PS 

T3 Teplota přívodní vody ÚT do VZT 9 

T4 Teplota zpáteční teploty ÚT z VZT 9 

T5 Teplota přívodní vody ÚT do VZT 18 

T6 Teplota zpáteční teploty ÚT z VZT 18 

T7 Teplota přívodní vody ÚT do VZT 7, 8 

T8 Teplota zpáteční teploty ÚT z VZT 7, 8 

T9 Teplota přívodní vody ÚT do VZT 1, 2, 3, 4, 5, 6 

T10 Teplota zpáteční teploty ÚT z VZT 1, 2, 3, 4, 5, 6 

T11 Teplota přívodní vody ÚT – Rezerva 

T12 Teplota zpáteční teploty ÚT – Rezerva  

P1 Přetlak na rozdělovači ÚT 

P2 Přetlak na sběrači ÚT  

 

 

5.2  Postup montážních prací 

Práce na rekonstrukci strojního vybavení pro vytápění objektů mohou být 

prováděny pouze mimo otopné období. 

 

Doporučený rámcový postup montážních prací: 

1. Demontáž stávající strojní technologie ÚT a související části MaR  

2. Montáž nové strojní technologie ÚT s napojením na stávající rozvody  

3. Provedení tlakových zkoušek   

4. Nátěry a izolace rozvodu ÚT  

5. Montáž elektroinstalace a MaR  

6. Zprovoznění, odzkoušení a uvedení do provozu 

7. Veškerý odpad, který vznikne při prováděných pracích, bude odvezen a zlikvidován 

v souladu s platnými zákony. 

8. V průběhu prováděných prací je nutno provádět průběžný úklid pracoviště, tak aby 

byly dodrženy zásady BOZP.  
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6 Nakládání s odpady 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a 

prováděcími vyhláškami. 

V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto 

druhu a rozsahu (zemní a stavební práce, odstranění části stavby, apod.). Odpovědnost za 

nakládání s odpady vznikajícími s realizací záměru má plně zhotovitel díla a bude upřesněna 

v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Zneškodňování 

těchto odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných firem s příslušným 

oprávněním.  

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromažďovány ve sběrných 

nádobách a kontejnerech (kromě výkopové zeminy, stavební sutě). Po jejich naplnění budou 

odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nepředpokládají se nebezpečné 

odpady.  

V případě výskytu nebezpečných odpadů, tyto budou roztříděny dle jednotlivých druhů 

a kategorií, budou shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných 

nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné 

manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné 

nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s 

nebezpečnými odpady budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných 

odpadů, symboly nebezpečnosti a manipulovány budou osobou zodpovědnou za nakládání 

s těmito nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 

Sb. Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. 

Způsob nakládání s odpady 

1 - využití (palivo, regenerace, recyklace);  

2 - odstranění (uložení na skládku, spalování apod.); 

3 – biologická úprava;    

N - nebezpečný odpad;  O - ostatní odpad. 

Přehled vznikajících odpadů z výstavby a předpokládaný způsob nakládání s nimi 

 

Kód 

odpadu 

Druh odpadu Kategorie Způsob 

nakládání 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N 2 

08 11 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 

pod číslem 
O 2 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 1 

15 01 02 Plastové obaly O 1 

15 01 03 Dřevěné obaly O 2 

15 01 04 Kovové obaly   O 1 

15 01 07 Skleněné obaly O 1 

17 01 01 Beton  O 1 

17 02 01 Stavební odpad – dřevo O 2 

17 04 05 Stavební odpad – železo, ocel O 1 

17 04 07 Směsné kovy O 1 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 2 

17 05 04 Zemina a kamení   O 1 

17 06 04 Ostatní izolační materiály neuvedený pod 17 06 

01 a 17 06 03 
O 2 

17 09 04 Směsný stavební odpad neuvedený od 17 09 01, 

17 09 02, 17 09 03 
O 2 
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20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 1 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 2 

 

 

7 Ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Provádění prací dojde ke zhoršení životního prostředí v minimální míře, a to pouze 

zvýšením prašnosti a hlučnosti v místě provádění prací.  

Zhotovitel musí přijmout opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti v souladu s nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Zhotovitel je povinen používat pouze dopravní prostředky a mechanismy, které splňují 

požadavky plynoucí ze zákona č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. 

 

8 Ochrana zdraví a zásady bezpečnosti při práci 
Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v průběhu výstavby bude řešeno v 

souladu s § 15, odst. 2 zák. 309/2006 Sb. Před zahájením prací na stavbě bude investorem 

v součinnosti s dodavatelem stavby zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

který podrobně stanoví požadavky a zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, včetně 

opatření z hlediska časové potřeby a způsobu provedení. 

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby povinen zřídit funkci 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví. Je-li stavba zadána pouze jednomu zhotoviteli, 

povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nevzniká. 

V rámci BOZP je nezbytné dodržovat požadavky níže uvedených zákonů: 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základních požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhl. 192/2005 Sb. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích BOZP na 

staveništích, včetně všech příloh 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky bezpečnosti strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 168/2008 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce při 

provozování dopravy dopravními prostředky 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se mění podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
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Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s obecnými bezpečnostními předpisy v 

rozsahu, který se jich týká, technologickými postupy i dalším možným nebezpečím, 

vyplývajícím z pohybu a práce ve výškách, při práci na elektrických zařízeních, či v jejich 

blízkosti. 

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. 

 

9 Souvisící normy a předpisy 
Při provádění je nutno dodržet normy a předpisy, které souvisí s realizací stavebních 

prací: 

 ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 

 ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

 ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové  vody – Navrhování a projektování. 

 ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 

 ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení 

 ČSN 38 3350 – Zásobování teplem, Všeobecné zásady 

 ČSN EN 12170 – Tepelné soustavy v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, 

 ČSN EN 12828 – Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních  

 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

 Vyhláška č. 193/2007 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

 Montážní návody výrobců jednotlivých částí díla 

 a souvisící, zákonné normy a předpisy, které vyplývají z výše uvedených norem 

a předpisů. 

 

 

 

10 Závěr 
Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro provádění stavby, uváděná 

typová označení zařízení a výrobků konkrétních výrobců a dodavatelů slouží pro 

určení a upřesnění projektantem požadovaných standardů materiálových a funkčních 

vlastností navrhovaného zařízení a materiálů.  

Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, 

parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či 

dodavatele. 



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0,00 0
PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0
"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Poznámka:

Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro provádění stavby, uváděná typová označení zařízení a výrobků konkrétních výrobců a dodavatelů slouží pro určení a 
 upřesnění projektantem požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. 

 

 Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Ing. Radim Kyjonka Datum: 27.04.2022

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 75

Lokalita:
Nemocnice Karviná – Ráj, Vydmuchov 
399/5,  734 01 Karviná – Ráj

Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Druh stavby: Oprava Projektant: ETRACOM s.r.o. IČO/DIČ: 48393177/CZ48393177

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Oprava strojní části regulačního uzlu 

topné vody pro VZT v Nemocnici 

Karviná – Ráj

Objednatel:
Nemocnice Karviná – Ráj, Vydmuchov 
399/5,  734 01

IČO/DIČ: 00844853/CZ00844853



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

713 Izolace tepelné 0,00 0,00 0,00 0,71
732 Strojovny 0,00 0,00 0,00 0,85
733 Rozvod potrubí 0,00 0,00 0,00 0,66
734 Armatury 0,00 0,00 0,00 0,67
783 Nátěry 0,00 0,00 0,00 0,00
784 Malby 0,00 0,00 0,00 0,00

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
02VRN Příprava staveniště 0,00 0,00 0,00 0,00
03VRN Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00 0,00
04VRN Inženýrské činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00
07VRN Provozní vlivy 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem: 0,00

Zpracoval: Ing. Radim Kyjonka Zpracováno dne: 27.04.2022 Zpracováno dne: 27.04.2022

Lokalita:
Nemocnice Karviná – Ráj, Vydmuchov 399/5,  734 01 
Karviná – Ráj

Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Oprava Začátek výstavby:  Projektant: ETRACOM s.r.o.

Stavební rozpočet slepý  - rekapitulace
Název stavby:

Oprava strojní části regulačního uzlu topné vody 

pro VZT v Nemocnici Karviná – Ráj
Doba výstavby:  Objednatel:

Nemocnice Karviná – Ráj, 
Vydmuchov 399/5,  734 01



Č Kód MJ Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t)

 713    0,00 0,71

1 713400832T00 m2 17,50 0,00 0,70
2 722181225RU2 m 6,00 0,00 0,00
3 722181225RW2 m 2,00 0,00 0,00
4 722181225RW6 m 6,00 0,00 0,00
5 722181225RY3 m 6,00 0,00 0,00
6 722181225RY9 m 12,00 0,00 0,01
7 722181225RZ4 m 5,00 0,00 0,00
8 998713201R00 % 244,00 0,00 0,00
 732   0,00 0,85

9 732110812R00 m 4,00 0,00 0,37
10 732111132R00 kus 2,00 0,00 0,17
11 732111232R00 kus 6,00 0,00 0,06
12 732111314R00 kus 2,00 0,00 0,00
13 732111315R00 kus 2,00 0,00 0,00
14 732111316R00 kus 2,00 0,00 0,00
15 732111318R00 kus 2,00 0,00 0,00
16 732111328R00 kus 4,00 0,00 0,02
17 732119192R00 kus 2,00 0,00 0,13
18 732119292R00 kus 6,00 0,00 0,01
19 732199100RM1 soubor 14,00 0,00 0,02
20 732420813R00 kus 3,00 0,00 0,07
21 732890801R00 t 0,50 0,00 0,00
22 998732201R00 % 278,00 0,00 0,00
 733   0,00 0,66

23 733110806R00 m 12,00 0,00 0,04
24 733110808R00 m 12,00 0,00 0,06
25 733111115R00 m 6,00 0,00 0,04
26 733111116R00 m 2,00 0,00 0,02
27 733111117R00 m 6,00 0,00 0,05
28 733111118R00 m 6,00 0,00 0,06
29 733113115R00 kus 4,00 0,00 0,00
30 733113116R00 kus 2,00 0,00 0,00
31 733113117R00 kus 4,00 0,00 0,00
32 733113118R00 kus 4,00 0,00 0,00
33 733120832R00 m 12,00 0,00 0,17
34 733121228R00 m 12,00 0,00 0,21
35 733123128R00 kus 4,00 0,00 0,00
36 733140811R00 kus 2,00 0,00 0,01
37 733141102T00 kus 2,00 0,00 0,00
38 733190106T00 m 12,00 0,00 0,00

Demontáž potrubí z hladkých trubek do  D 133
Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm
Příplatek za zhotovení přípojek D 108 x 4,0 mm
Odřezání odvzdušňovací nádoby
Montáž odvzdušňovací nádobky ocelové do DN 50
Tlaková zkouška potrubí do DN 32

Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40
Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50
Příplatek za zhotovení přípojky DN 25
Příplatek za zhotovení přípojky DN 32
Příplatek za zhotovení přípojky DN 40
Příplatek za zhotovení přípojky DN 50

Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m
Rozvod potrubí

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 40-50
Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25
Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32

Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 100
Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m
Mont přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125
Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku
Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50
Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m

Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m
Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125
Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25
Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32
Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40
Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50

Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 63 mm
Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 108 mm
Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 134 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
Strojovny

Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm

Zkrácený popis

Izolace tepelné

Odstranění pevné izolace potrubí jakékoliv tloušťky, včetně úpravy
Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 35 mm
Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 45 mm
Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm

JKSO:  Zpracováno dne: 27.04.2022 Zpracoval: Ing. Radim Kyjonka

Lokalita:
Nemocnice Karviná – Ráj, Vydmuchov 399/5,  734 01 
Karviná – Ráj

Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: Oprava Začátek výstavby:  Projektant: ETRACOM s.r.o.

Stavební rozpočet slepý
Název stavby:

Oprava strojní části regulačního uzlu topné vody 

pro VZT v Nemocnici Karviná – Ráj
Doba výstavby:  Objednatel: Nemocnice Karviná – Ráj, Vydmuchov 399/5,  734 01



39 733190107T00 m 6,00 0,00 0,00
40 733190108T00 m 6,00 0,00 0,00
41 733190232R00 m 8,00 0,00 0,00
42 733890801R00 t 0,20 0,00 0,00
43 998733201R00 % 545,00 0,00 0,00
 734   0,00 0,67

44 734100812R00 kus 13,00 0,00 0,51
45 734109216R00 soubor 1,00 0,00 0,01
46 1102232251VD kus 1,00 0,00 0,00
47 734109217R00 soubor 4,00 0,00 0,04
48 422370439 kus 4,00 0,00 0,08
49 734209103T00 kus 18,00 0,00 0,00
50 11028519VD kus 2,00 0,00 0,00
51 110F10637VD kus 16,00 0,00 0,00
52 734209113T00 kus 4,00 0,00 0,00
53 55113530.A kus 4,00 0,00 0,00
54 734209115R00 kus 4,00 0,00 0,00
55 55113434.A kus 2,00 0,00 0,00
56 11022324610VD kus 2,00 0,00 0,00
57 734209116R00 kus 3,00 0,00 0,00
58 55113435.A kus 2,00 0,00 0,00
59 110223256100VD kus 1,00 0,00 0,00
60 734209117T00 kus 3,00 0,00 0,00
61 55113436.A kus 2,00 0,00 0,00
62 11022326610VD kus 1,00 0,00 0,00
63 734209118T00 kus 2,00 0,00 0,00
64 55113437.A kus 2,00 0,00 0,00
65 734413143R00 kus 12,00 0,00 0,01
66 734421160R00 kus 2,00 0,00 0,01
67 734494213R00 kus 24,00 0,00 0,01
68 998734201R00 % 1 559,00 0,00 0,00
 783   0,00 0,00

69 783424240R00 m 24,00 0,00 0,00
70 783425250R00 m 8,00 0,00 0,00
 784   0,00 0,00

71 784165212R00 m2 20,00 0,00 0,00
   0,00 0,00

 02VRN   0,00 0,00

72 023002VRN Soubor 1,00 0,00 0,00
 03VRN   0,00 0,00

73 030001VRN Soubor 1,00 0,00 0,00
 04VRN   0,00 0,00

74 043002VRN Soubor 1,00 0,00 0,00
 07VRN   0,00 0,00

75 070001VRN Soubor 1,00 0,00 0,00

Celkem: 0,00

Zkoušky
Provozní vlivy

Provozní vlivy

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Příprava staveniště

Úklid staveniště
Zařízení staveniště

Zařízení staveniště
Inženýrské činnosti

Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
Nátěry

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email
Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email
Malby

Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x

Ventil vyvažovací TACOSETTER BYPASS 100 DN40 6/4"x6/4" vnitřní závit, kvs 30,00, 30-120l/min
Montáž armatury závitové se 2 závity, G 2
Kohout kulový R910 2" plnoprůt. páčka GIACOMINI
Teploměr IVAR.TP 120 A, D 100 / dl.jímky 75 mm
Tlakoměr deformační 0-6 Bar, D 100
Návarky s trubkovým závitem G 1/2

Ventil vyvažovací TACOSETTER BYPASS 100 DN25 1"x1" vnitřní závit, kvs 8,10, 10-40l/min
Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4
Kohout kulový R910 1"1/4 plnoprůt. páčka GIACOMINI
Ventil vyvažovací TACOSETTER BYPASS 100 DN32 5/4"x5/4" vnitřní závit, kvs 17,00, 20-70l/min
Montáž armatury závitové se 2 závity, G 6/4
Kohout kulový R910 1"1/2 plnoprůt. páčka GIACOMINI

Automatický odvzdušňovací ventil FLEXVENT PRO  Rp 1/2", PN10
KFE kulový vypouštěcí kohout přímý
Montáž armatury závitové se 2 závity, G 1/2
Kohout kulový s vypouštěním 1/2"
Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1
Kohout kulový R910 1" plnoprůt. páčka GIACOMINI

Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100
Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80
Vyvažovací ventil TacoSetter Bypass Flansch DN80, 75-450 l/min
Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100
Kohout kulový přírubový BRA.B2.111  DN 100  L = 190 mm
Montáž armatury závitové s 1 závitem, G 1/2

Tlaková zkouška potrubí do DN 40
Tlaková zkouška potrubí do DN 50
Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133
Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
Armatury
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Přívod z PS

ARO-KJ14

VZT-HDS

Operační sály

ARO-KJ14

Urgentní příjem VZT

Urgentní příjem ÚT

Urgentní příjem VZT

Urgentní příjem ÚT

ARO-KJ14

JIP-KJ9
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Plynová kotelna

Otopná voda přívod

Otopná voda zpátečka
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Poliklinika

R1
S1

Poznámka:

Pro zaregulování potřebných průtoků v jednotlivých větvích jsou do vratných potrubí  instalovány vyvažovací ventily s optickou indikací
protékajícího množství otopné vody.

Jako vhodný typ jsou navrženy vyvažovací ventily Taco Setter Bypass, na kterých je viditelný průtok vody v litrech za minutu.

Výše uvedené hodnoty tepelného výkonu a průtoků otopné vody platí pro výpočtovou venkovní teplotu -15°C. S rostoucí teplotou
venkovního vzduchu potřebné tepelné výkony klesají.

Průtoky otopné vody v jednotlivých okruzích jsou závislé teplotním spádu otopné vody, který je rovněž proměnlivý během otopného
období. Dále je průtok otopné v okruhu závislý na provozu koncových odběrných míst.

Pro zajištění správné funkce napojovacího uzlu je nezbytný diferenční tlak mezi přívodním a vratným potrubím otopné vody ze zdroje
tepla.

Stávající rozvody jsou kresleny tenkou čarou.
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Pozice Kusy

KK - Uzavírací kulový kohout závitový R910

VK - Vypouštěcí kulový kohout závitový KFE G1/2" 16

T

TS

T - Teploměr ukazovací příložný Ø 100 mm s jímkou 0 -120°C 

TX - Teplotní snímač s jímkou pro systém MaR 

P

PS

P - Tlakoměr ukazovací 0 - 6 bar Ø 100 mm s tlakoměrovým koutem

PS - Tlakový snímač 0 - 6 bar pro systém MaR s tlakoměrovým kohoutem

12

12

2

2

R1 Rozdělovač ÚT, DN125, L=2240 mm

S1 Sběrač ÚT, DN125, L=2240 mm

1

1

Legenda:

VV1 Vyvažovací ventil  Taco Setter Bypass 100, DN25, 10-40 l/min 2

VV2 Vyvažovací ventil  Taco Setter Bypass 100, DN32, 20-70 l/min 1

VV3 Vyvažovací ventil  Taco Setter Bypass 100, DN40, 30-120 l/min 1

VV4 Vyvažovací ventil  Taco Setter Bypass Flansch, DN80, 75-450 l/min 1

8

AOV - Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent Pro  G1/2" 2

KK - Uzavírací kulový kohout přírubový BRA.B2.111 4



TT T

TSTS

T T

TSTS

T T
TSTS

T T

TSTS

T T

TSTS

Přívod od zdroje

P

0-6 bar
P

0-6 bar

PS

PS

337,7 kW

 VZT 1,2,3,4,5,6

dt 15°C

19357 kg/hod

71 kW

 VZT 7,8

dt 15°C

4070 kg/hod

17,4 kW

 VZT 18

dt 15°C

997 kg/hod

55,4 kW

 VZT 9

dt 15°C

3176 kg/hod

506,5 kW

Zdroj

dt 15°C

29033 kg/hod

25 kW

Rezerva

dt 15°C

1433 kg/hod

TSTS

329 l/min 69,2 l/min 17 l/min 54 l/min 493,4 l/min24,2 l/min

T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12

Větev A Větev B Větev C Větev D

DN100

DN100
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Pozice Kusy

KK - Uzavírací kulový kohout závitový R910

VK - Vypouštěcí kulový kohout závitový KFE G1/2" 16

T

TS

T - Teploměr ukazovací příložný Ø 100 mm s jímkou 0 -120°C 

TX - Teplotní snímač s jímkou pro systém MaR 

P

PS

P - Tlakoměr ukazovací 0 - 6 bar Ø 100 mm s tlakoměrovým koutem

PS - Tlakový snímač 0 - 6 bar pro systém MaR s tlakoměrovým kohoutem

12

12

2

2

R1 Rozdělovač ÚT, DN125, L=2240 mm

S1 Sběrač ÚT, DN125, L=2240 mm

1

1

Legenda:

Otopná voda přívod

Otopná voda zpátečka

Poznámka:

Pro zaregulování potřebných průtoků v jednotlivých větvích jsou do vratných potrubí
instalovány vyvažovací ventily s optickou indikací protékajícího množství otopné vody.

Jako vhodný typ jsou navrženy vyvažovací ventily Taco Setter Bypass, na kterých je
viditelný průtok vody v litrech za minutu.

Výše uvedené hodnoty tepelného výkonu a průtoků otopné vody platí pro výpočtovou
venkovní teplotu -15°C. S rostoucí teplotou venkovního vzduchu potřebné tepelné výkony
klesají.

Průtoky otopné vody v jednotlivých okruzích jsou závislé teplotním spádu otopné vody,
který je rovněž proměnlivý během otopného období. Dále je průtok otopné v okruhu
závislý na provozu koncových odběrných míst.

Pro zajištění správné funkce napojovacího uzlu je nezbytný diferenční tlak mezi přívodním
a vratným potrubím otopné vody ze zdroje tepla.

VV1 Vyvažovací ventil  Taco Setter Bypass 100, DN25, 10-40 l/min 2

VV2 Vyvažovací ventil  Taco Setter Bypass 100, DN32, 20-70 l/min 1

VV3 Vyvažovací ventil  Taco Setter Bypass 100, DN40, 30-120 l/min 1

VV4 Vyvažovací ventil  Taco Setter Bypass Flansch, DN80, 75-450 l/min 1

8
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AOV15 AOV - Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent Pro G1/2" 2

KK - Uzavírací kulový kohout přírubový BRA.B2.111 4



Rozdělovač a sběrač

DN32 DN100 DN50 DN25 DN40 DN100

DN155
0

400 400 400 400 400 140100

2240

DN15 DN155
0

5
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1
25

Poznámka:

Rozdělovač a sběrač ÚT jsou provedeny z trubek ocelových bezešvých závitových v dimenzích DN10 – DN50, pro
dimenze nad DN 50 jsou použity ocelové trubky bezešvé hladké. Materiál potrubí je jakosti 11353.0.

Při svařování nutno dodržet ustanovení příslušných ČSN pro montáž a svařování potrubí.

Ocelové potrubí černé a pomocné ocelové konstrukce bez povrchové úpravy jsou opatřeny proti korozi vhodným
základním nátěrem s 1x emailováním syntetickou barvou.
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