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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis územní stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Objekt skladu odpadů s kotelnou je umístěn na pozemku par. č. 1858 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí a je součásti 
areálu Nemocnice Krnov.  
 
K objektu vedou přístupové komunikace uvnitř areálu nemocnice. Jedná se o zastavěné území. Využití území se 
nemění.  
 
b)  údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující nebo územním souhlasem 
Nebylo vydáno. Nepodléhá územnímu rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvě ani územnímu souhlasu. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby  
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Nedochází ke změně v užívání stavby. Jedná se o zastavěné 
území. 
 
Stavba se nachází v území dle platného územního plánu. Navrhovaná stavba je v souladu s „Územním plánem Města 
Krnov“, jeho cíli i úkoly.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
Pro stavbu nebylo třeba výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
e) informace  o  tom,  zda  a v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 
Požadavky dotčených orgánů pokud byly, jsou zapracovány do PD. 
 
f) výčet a závěry  provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod., 
Byl proveden stavebně technický průzkum stavby. 
 
Stavebně technický průzkum: 
Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou halu. Obvodové stěny jsou zděné, střecha je sedlová tvořena ocelovými 
vazníky. Střešní krytina z trapézového plechu. Podlaha je z betonové mazaniny. Okna jsou kovová s jednosklem. 
Vsup do haly je možný třemi posuvnými dvoukřídlovými kovovými vraty. Objekt není vytápěn. Objektem je veden 
teplovod a kabely elektro. 
 
Závěr: 
Na základě provedeného průzkumu nebyly zjištěny žádné závažné vady. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů  
Není. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Objekt se nenachází v záplavovém. Objekt se nenachází v poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba je v uzavřeném areálu a její využití se nemění. Dále bude 
sloužit k ukládání, třídění a likvidaci odpadů. Místní komunikace budou použity pouze pro dopravu materiálů a odvoz 
suti ze stavby. Odtokové poměry se nemění.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Bez požadavků. 
 
k) požadavky  na maximální  dočasné  a trvalé zábory zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa, 
Nejedná se o pozemky plnící tyto funkce. 
 



l) územně   technické   podmínky   -  zejména   možnost   napojení   na   stávající   dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Napojení je dostačující. Příjezdová komunikace umožňuje 
bezbariérový přístup ke stavbě.  
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Nejsou. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Umístění staveb na pozemcích: 
 
Pozemek par. č. 1858 – jiná stavba - stavba bez č. p. – objekt skladu a kotelny 
Výměra [m2]: 747 
Vlastník – Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov, IČ 00844641 
 
Okolní pozemky: 
Pozemek par. č. 1867/1 – ostatní plocha 
Výměra [m2]: 18159 
Vlastník – Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov, IČ 00844641 
 
Pozemek dotčen dopravou materiál a suti, hlavní příjezdová komunikace k objektu. Na pozemku bude umístěno 
zařízení staveniště. 
 
o) seznam pozemků  podle katastru nemovitostí, na  kterých  vznikne   ochranné  nebo bezpečnostní pásmo. 
Ochranné ani bezpečností pásmo nevzniknou. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 
Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou halu. Obvodové stěny jsou zděné, střecha je sedlová tvořena ocelovými 
vazníky. Střešní krytina z trapézového plechu. Podlaha je z betonové mazaniny. Okna jsou kovová s jednosklem. 
Vsup do haly je možný třemi posuvnými dvoukřídlovými kovovými vraty. Objekt není vytápěn. Nebude zasahováno 
do nosných konstrukcí. 
 
Závěr: 
Na základě provedeného průzkumu nebyly zjištěny žádné závažné vady. 
 
b) účel užívání stavby, 
Stavba je užívána jako jiná stavba v areálu zdravotnického zařízení. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
 
d) informace  o vydaných  rozhodnutích  o povolení  výjimky z technických požadavků  na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Bez výjimek.  
 
e) informace  o  tom,  zda  a v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů, 
Podmínky dotčených orgánů, pokud byly jsou zapracovány do PD. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  



Bez požadavků. 
 
g) navrhované  parametry  stavby  - zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná  plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti apod., 
Stavební práce nemají vliv na celkové parametry stavby. Nedojde k navýšení obestavěného prostoru. 
 
                                                  současný stav   nový stav 
zastavěná plocha   747 m2    beze změny 
 
počet podlaží 
objekt skladu    1.NP 
užitná plocha    394,73 m2   392,05 m2 
 
výška stavby    6,52 m  od +-0,00 
úroveň +-0,00    podlaha 1.NP v úrovni zpevněných ploch 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 
a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
Stavební práce nemají vliv na celkovou bilanci stavby. Hospodaření s dešťovou vodu se nemění. Celkové množství 
odpadů během stavby je odhadováno na cca 40 tun. 
 

Objekt bez PENB. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavba nebude provedena po etapách – bude provedena jako celek.  
Zahájení stavby:    7/2022      
Dokončení stavby:    9/2022 
 
j)orientační náklady stavby. 
…..mil. Kč vč. DPH 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus dotčeného území. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Stavební úpravy nemají vliv na celkové architektonické řešení objektu. Do stávajícího objektu bude vestavěna 
místnost č. 101 Dekontaminační místnost pro instalaci dekontaminačního zařízení. 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provoz objektu bude upraven. Bude zpracován nový provozní řád včetně zaškolení obsluhy pro obsluhu 
dekontaminačního zařízení. Objekt není výrobní. 
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavební úpravy nemají vliv na bezbariérové užívání stavby. Stavba je bezbariérově přístupná. Obsluha zařízení není 
bezbariérová. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna v plánu pro užívání včetně evakuačního značení na únikových cestách.  
 
Zaměstnavatel i zaměstnanci jsou především povinni dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů. V projektu jsou navrženy výrobky, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a s navazujícím nařízením vlády č. 24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, všechny ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškami ČÚBP a ČBÚ a 
platnými technickými normami. 
 



V projektu je respektována vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat jednotlivé paragrafy nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Základním předpokladem bezpečnosti pracovníků je dodržování bezpečnostních předpisů obecně platných, především 
pak zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích, vyhlášky č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Rizika je možné 
omezit důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů a návodů k obsluze zařízení. Pracovníci musí dále dodržovat 
požadavky technických podmínek, technologických postupů a návodů k obsluze jednotlivých strojů a zařízení. Dále 
jsou pracovníci povinni dodržovat bezpečnostní a výstražná označení a nevzdalovat se z určeného pracoviště bez 
souhlasu odpovědného pracovníka (kromě závažných důvodů jako je nevolnost, úraz apod.). 
 
S bezpečnostními předpisy, technickými podmínkami, technologickými postupy a návody na obsluhu musí být 
příslušní pracovníci prokazatelně seznámeni a musí prokázat dostatečné znalosti.  
 
Bezpečnost práce při provozu se řídí vyhláškou, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení v platném znění, dále pak souvisejícími předpisy a normami.  
 
Bezpečnost při užívání 
Bezpečnost při užívání objektu souvisí s vhodnou volbou a životností navržených materiálů v součinnosti se 
samotným projektem.  
 
vyhláška č. 268/2009 Sb. 
§ 15 
Bezpečnost při provádění a užívání staveb 
 
(3) Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách. 
Při provádění stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách.  
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Bude provedena vestavba místnosti č. 101 Dekontaminační místnost s vlastním stropem/podhledem pro instalaci 
dekontaminačního zařízení. Pro vstup a montáž zařízení budou instalovány dvoukřídlové dveře. Pro výstup budou 
rovněž dvoukřídlové dveře. Místnost bude přirozeně větratelná vyměněnými okny. Jedno okno do venkovního 
prostředí – výměna stávajícího okna a jedno nové okno do prostoru skladu. V místnosti bude provedena nová 
železobetonová podlaha tloušťky min. 200 mm s únosností min. 2 t.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Nová místnost bude vyzděna z keramického zdiva tl. 250 mm na železobetonový základ. Překlady nad otvory budou 
systémové keramobetonové. Zdivo bude pod stropem staženo železobetonovým věncem. Na věnec budou osazeny 
ocelové profily I 140, na které bude uchycen podhled. Sádrokartonový podhled bude zateplen izolací z minerální vlny. 
Nová podlaha bude železobetonová. Nové výplně otvorů budou plastové s termoizolačním zasklením, dveře hliníkové 
plné s PUR výplní. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k ohrožení mechanické stability objektu. Nebudou prováděny zásadní 
zásahy do vnitřních ani vnějších nosných konstrukcí.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení, 
a.1) zařízení pro vytápění: 
V místnosti budou instalovány nástěnné elektrické konvektory o celkovém výkonu 2500 W.  
 
a.2) vzduchotechnická zařízení a chlazení: 



Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes hepa filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje. 
Napojení VZT přes otvory ve stěně 1xDN150 a 1xDN110 – vyvedení potrubí nad střechu včetně osazení 
odvětrávacích hlavic. 

Větrání dekontaminační místnosti bude přirozené přes vyměněné okno do venkovního prostředí. 

a.3) zdravotně technické instalace: 
Pro dekontaminační zařízení bude z prostoru kotelny přivedena studená voda – 3 bar, DN 15  

a.4) rozvod medicinálních plynů: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny.  

a.4)  Plynoinstalace: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny.  

a.5)  Elektroinstalace - silnoproud: 
Pro dekontaminační zařízení bude z hlavního rozvaděče přivedeno třífázové napětí 400 V, jistič 63A/300 mA + 
schrána zemnění 4x16 mm2. Dekontaminační zařízení má vlastní rozvaděč, který je součástí dodávky zařízení.  

a.6)  Elektroinstalace - hromosvod: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny.  

a.7)  Elektroinstalace - slaboproud: 
Není předmětem projektové dokumentace – beze změny.  

b) výčet technických a technologických zařízení.
Technická zařízení: 
- dekontaminační zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Požární úseky zůstanou beze změny. Není potřeba vytvářet nové požární úseky. Vestavěná místnost zůstane součástí 
stávajícího požárního úseku. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Posuzované prostory po provedení stavebních úprav budou využívány dle stávajícího účelu, tj. jako sklad odpadů 
s tím, že na ploše 39,41 m2 bude umístěna dekontaminační místnost. Nahodilé požární zatížení bylo stanoveno 
podílem jednotlivých ploch a jejich nahodilým požárním zatížením: (39,41x30 + 352,64x70)/392,05 = 



25867,10/392,05 = 65,98 kg/m2, nedochází tedy k navýšení požárního zatížení a tím i ke zvýšení požárního rizika o 
více než 15 kg/m2, skutečnost je snížení o 4,02 kg/m2.    

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární
odolnosti stavebních konstrukcí

Bez požadavků.  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Stávající únik z objektu nebude nijak omezen.  

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
Požárně nebezpečný prostor nebude dotčen. Odstupové vzdálenosti se nemění. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších
odběrných míst

Nároky na zajištění požární vody se nemění.  

f) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
Požární zásah je možný ze všech stran objektu. Nedochází k úpravě přístupové komunikace ani zásahové cesty. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)
Nedochází ke změně – bez požadavků. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Bez požadavků. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Bez požadavků. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení,
Úpravy nemají vliv na kritéria tepelně technického hodnocení. 

b) energetická náročnost stavby,
Úpravy nemají zásadní vliv na energetickou náročnost objektu. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.
Není předmětem stavebních úprav. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Hygienické požadavky na stavbu – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady – jsou splněny dle 
normových a hygienických požadavků. Nedochází ke změně. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
Není potřeba. 

b) ochrana před bludnými proudy,
Bludné proudy se nevyskytují. 

c) ochrana před technickou seizmicitou,
Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 

d) ochrana před hlukem,
Není potřeba. Nevzniká nový zdroj hluku. 

e) protipovodňová opatření.



Není řešeno. 

f)  ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).
Nevyskytují se. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury,
Stavba je připojena na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami, které vyhovují provozním podmínkám, a 
nebude do stávajícího stavu zasahováno. Napojení zůstává stávající. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Beze změn. Nedochází k úpravě technické infrastruktury, stávající přípojky jsou vyhovující. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností
pohybu anebo orientace 
Beze změn. Objekt je přístupný z místní komunikace a navazujících chodníků. Vstup do objektu je bezbariérový. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Beze změn. 

c) doprava v klidu,
Beze změn.  

d) pěší a cyklistické stezky.
Nejsou součástí stavby. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy,
Dotčené pozemky – zpevněné a zatravněné plochy – budou uvedeny do původního stavu. 

b) použité vegetační prvky,
Nejsou součástí stavby. 

c) biotechnická opatření.
Nejsou součástí stavby. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Stavba nemá negativní vliv na okolí. Není zdrojem nadměrného hluku, odpadní vody jsou likvidovány splaškovou 
kanalizací, odpady budou tříděny a sváženy na registrovanou skládku. Charakter předpokládaných pracovních 
činností, navržená technologie a navrhované stavební úpravy dávají záruku, že nebude docházet k významné zátěži 
životního prostředí. S odpady vznikajícími při výrobní činnosti bude nakládáno a dále budou zneškodňovány v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 352/2005 Sb. o podrobnostech 
nakládání s elektro zařízeními a elektro odpady. Vzniklé odpady budou po přechodnou dobu skladovány ve 
vymezeném prostoru určeném pro skladování odpadů a následně budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány 
ke zneškodnění oprávněným organizacím. Odpady vhodné k recyklaci budou jako druhotná surovina předávány k 
dalšímu zpracování. Nebezpečné odpady budou předány k likvidaci firmám s patřičným oprávněním k nakládání 
s odpady. 

Realizací stavebních úprav nelze předpokládat změnu vlivu na životní prostředí. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 



c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,
Není. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,
Není potřeba. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
Z charakteru stavby nevyplývá požadavek na návrh ochranných a bezpečnostních pásem. Stavbou nejsou dotčeny 
vodní ani léčební zdroje, ochrana přírody. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba splňuje požadavky ochrany obyvatelstva v případě požáru či jiné havárie. Typ stavby nepředpokládá vznik 
závažných havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Pro stavební práce je potřeba vody a elektrické energie. Odběr médií je zajištěn v objektu. 

b) odvodnění staveniště,
Bez požadavků. Není potřeba odvodnění staveniště.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Stavba je napojena na všechny sítě potřebné k realizaci stavby – vodovod, el. energie. Stavba je rovněž napojena na 
dopravní infrastrukturu. Při realizaci stavby bude zachován průjezd po všech zpevněných plochách v areálu 
nemocnice. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Okolní pozemky nebudou dotčeny. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Bez požadavků. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),
Pro realizaci stavby nebude proveden dočasný zábor pozemků. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Bez požadavků. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Při realizaci vzniknou následující druhy odpadu: 
kód název kategorie množství         
17 Stavební a demoliční odpady 
17 01 01 beton   O 25,0 t 
17 01 02 cihla    O 0,5 t 
17 01 03 keramika   O 0,0 t 
17 02 01          dřevěné konstrukce         O      0,5 t 
17 02 02 sklo   O 0,0 t 
17 03 02          asfaltové směsi a výrobky     O       0,2 t 
17 04 05 železo, ocel   O 0,1 t 
17 04 07 směs kovů  O  0,2 t 
17 04 11 kabely   O 0,05 t 
17 05 04          zemina a kamení                  O     5,0 t 
17 09 04 směsný demoliční odpad   O 5,0 t 
15 01 01 papírový nebo lepenkový obal    O 0,2 t 
15 01 02 plastový obal    O 0,2 t 
15 01 03 dřevěný obal     O 0,1 t 
16 02 14 ostatní elektr. zařízení   O 0,1 t 



Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při výstavbě a následně 
odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklé odpady 
budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Kovový odpad, papír 
a lepenka bude jako druhotná surovina prodáván k dalšímu zpracování. Při případném kolaudačním řízení nebo 
předání díla doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení dle katalogu odpadů 
vyhlášky č.381/2001 MŽP, včetně uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů.  

i) bilance zimních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin,
Zemní práce budou prováděny při výkopech nových základů. Zemina bude uložena vedle výkopu a použita ke 
zpětnému zasypání výkopu. Většina cca ¾  výkopku bude odvezena na skládku.  

j) ochrana životního prostředí ve výstavbě,
Budou provedena opatření proti hluku, prašnosti (zejména při bouracích pracích a manipulaci se sutí) a k zamezení 
vynášení nečistot z místa stavby.  

Vliv stavby na ovzduší - stávající dopravní systém se stavebními úpravami nemění, tzn., že nedojde ke zvětšení 
zatížení ovzduší výfukovými plyny. Stavební práce budou prováděny bez použití technologií nadměrně zatěžujících 
nebo poškozujících životní prostředí. Pro stavbu budou použity pouze materiály a výrobky splňující všechny 
požadavky na ekologii stavby. Vliv navrhované stavby na životní prostředí bude minimální. 

Stavební odpady budou vytříděny podle druhů a uloženy do velkoobjemového kontejneru na stavební odpad nebo 
bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. V případě uložení 
materiálu v kontejneru bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. 

Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Odpady 
vhodné k recyklaci budou jako drobná surovina předány k dalšímu zpracování. Odpady budou shromažďovány dle 
druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude 
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5), 
Bezpečnost práce při přípravě staveb  
Kromě zásad obecně vyplývajících z vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, je konkrétně 
třeba dodržovat následující zásady:  
1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před
zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně.  
2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se zásadami
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního 
závodu. 
4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.
5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků.
6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni:
- provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti  
- vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky 
a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 
- vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce 
7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního vedení inženýrských
sítí a jiných překážek. 
8) S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný
pracovník, který bude zemní práce řídit. 

Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích 
Při stavebních a montážních pracích je třeba řídit se následujícími zásadami: 
1) Všechny otvory a jámy na staveništi nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.
4) Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám.
12) Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně
vyškoleni, zacvičeni, zdravotně způsobilí a jejich znalosti musí být 1krát za 12 měsíců ověřeny zkouškou. 
13) Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na všech
pracovištích a komunikacích. 
14) Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít
kolektivní zajištění. 



17) Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce musí vytahovat a dolů spouštět v bednách
nebo montážních brašnách provazem přes kladku. Je zakázáno tyto součásti na zvýšené pracoviště vyhazovat, nebo je odtud 
shazovat. 
18) Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů a
prostupů.- 
19) Pokud pracovníci provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m bez bezpečných podlah, na pohyblivých
pracovních plošinách, na žebřících a ve výšce větší než 5 m, pomocí horolezecké techniky a ve výškách při montáži pomocných 
konstrukcí, jsou dodavatelé povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků nejméně jedenkrát za rok a o školení učinit zápis. 
20) Prostory,  nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, zejména podle § 52 vyhlášky č. 324/1990 Sb.
21) V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, musí být tyto chráněny vhodným bezpečnostním
opatřením a ohrožené prostory ohraničeny zábradlím. 
22) Dodavatel stavebních  prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují
požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 
23) Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok školeny a přezkoušeny.
24) Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění.
25) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se
vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhl. 
ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. 
Uvedené zásady a další jsou obsaženy v právních předpisech a normách. 

l) úpravy pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb,
Bez požadavků. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,
Bez požadavků. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.),

Stavba bude prováděna za provozu. V plánu BOZP pro realizaci stavby bude popsán provoz objektu v návaznosti na 
stavební práce a evakuaci osob z objektu.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Stavba nebude provedena po etapách – bude provedena jako celek.  
Zahájení stavby: 7/2022  
Dokončení stavby: 9/2022 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Nedochází ke změně. 


