
STÁVAJÍCÍ KONSTUKCE

ZDIVO KERAMICKÉ P15 NA MC10

LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT
PLOCHA

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

PODLAHA STĚNA
 100 Sklad odpadů

 102   141.49Kotelna - zázemí
 103    95.91Kotelna

NÁZEV MÍSTNOSTI

 101

STROP POZNÁMKA
Beton. mazanina Omítka

Omítka
OmítkaDlažba

Dlažba Omítka
Omítka

Beton. mazanina Omítka + malba SDK podhledDekontaminační místnost Bezprašný nátěr
podlahy

352.64
39.41

  629.45 m2

KP1   3x PŘEKLAD POROTHERM 7 - DÉLKA 2250 mm
KP2   3x PŘEKLAD POROTHERM 7 - DÉLKA 1250 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA PŘEKLADŮ

LEGENDA BOURÁNÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :     
Ing.Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 13     
Krnov 794 01

e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz
mobil : 777009772
            774630321
            775630321
     MÍSTO STAVBY :

+-0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

STAVBA :

STAVEBNÍK :

VÝKRES :

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 
příspěvková organizace
I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

DATUM :
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FORMÁT :
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DEKONTAMINAČNÍ ZAŘÍZENÍ
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příspěvková organizace
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Sklad odpadů
352.64 m2

101

39.41 m2
Dekontaminační místnost

102
Kotelna - zázemí
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Kotelna
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KABELY ELEKTRO - UCHYCENO NA VAZNÍCÍCH

TEPLOVOD + ROZVODY TOPENÍ POD PARAPETEM OKEN

TEPLOVOD + ROZVODY TOPENÍ POD VAZNÍKY
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KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ VESTAVBY SKLADU

VYBOURÁNÍ PODLAHY NA ZEMINU
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DOBETONOVÁNÍ STYKU PODLAHY A STĚNY

D1

PROSTUPY PRO VZT - DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE
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VÝMĚNA OKNA

B
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P1        PODLAHA
             BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
250       ŽB DESKA
8           HYDROIZOLACE 2x ŽIVIČNÝ PÁS
             PENETRACE
100       PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA
150       ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE

BOURANÉ, DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJICH ČÁSTI

NOVÉ KONSTRUKCE NEBO JEJICH ČÁSTI

ČÍSLO

DEMONTOVANÉ KOMPLETNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE SKLADU 1
2 VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY NA ZEMINU
3 VYBOURÁNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ

inženýrská a projekční
činnost, technický dozor,

koordinátoři BOZP

ing. Miroslav Geryk & ing. Jiří Géryk


