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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmové území leží je situované v severní části Moravskoslezského kraje, v intravilánu 

města Opava, v katastrálním území Opava - Předměstí. Stavba bude realizovaná na 

pozemcích zapsaných v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.  

Komunikace v prostoru areálu mají asfaltovou konstrukci vozovku. Komunikace jsou 

ohraničeny obrubníkem nebo zástavbou a odvodnění je do dešťové kanalizace. 

V zájmovém území je pohyb chodců řešen na komunikaci a stávající chodníky jsou 

ukončeny v prostoru křižovatek. Parkování vozidel je řešeno parkovišti ze zámkové 

dlažby v prostoru před ředitelstvím vozidla parkují neuspořádaně podél obrubníku.  

Staveniště pro liniovou stavbu je dobře přístupné z komunikací a dotčených pozemků.  

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navržené řešení je nemá vliv na územní plán města Opavy. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závaz-

ných stanovisek dotčených orgánů 

Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření  

Základní technické normy a předpisy  

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

• TP170 Katalog vozovek pozemních komunikací  

• ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

• Vzorové listy a technické podmínky  

Územně plánovací podklady a podklady k inženýrským sítím  

• Podklady o vedení jednotlivých inženýrských sítí předal zadavatel zakázky 

Ostatní podklady 

• Digitální katastrální mapa a zaměření stávajícího stavu – zajistil zadavatel PD 

• Fotodokumentace stávajícího stavu 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá zásadní vliv na přírodu a krajinu, ochranu živočichů. V prostoru stavby se 

nenachází památné stromy, památková rezervace a památková zóna. Stavbou nedojde 

k dotčení zvláště chráněného území a lokality soustavy Natura 2000.  

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba je umístěna mimo záplavové území, poddolované území apod. 
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h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Plocha záborů je přesně stanovena v záborovém elaborátu. Stavba bude realizovaná po 

částech bez vyloučení dopravy. V rámci stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů 

v dotčeném území. Navrženým řešením nedojde k zásadnímu ovlivnění okolních staveb 

a sousedních pozemků. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou demolovány žádné pozemní objekty. Stavba vyžaduje vykácení 

1 ks stávajícího stromu s průměrem do 80cm. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo po-

zemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavba neklade požadavky na zábor ZPF a lesního půdního fondu.  

k) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technic-

kou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Před zahájením stavebních prací se provede vytýčení a vyznačení všech podzemních 

inženýrských sítí a jejich přípojek a toto vyznačení bude zachováno po celou dobu vý-

stavby. Zhotovitel musí respektovat vyjádření jednotlivých majitelů a správců v souladu 

s vydaným vyjádřením. Práce budou prováděny v ochranném pásmu stávajících inže-

nýrských sítí, stromů a stávající zástavby. Tyto objekty je nutné chránit proti poškození. 

Celá stavba bude prováděna tak, aby byl po dobu výstavby zachován přístup ke všem 

objektům v lokalitě. Přístup na staveniště bude po stávajících komunikacích. 

Splnění požadavků dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.  

Splnění požadavků dle paragrafu § 5 - řešení rozptylových ploch umožní plynulý a 

bezpečný přístup i odchod a rozptyl osob do okolí stavby. 

Splnění požadavků dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Splnění požadavků dle paragrafu § 23 – stavba splňuje požadavky na dopravní ob-

služnost. 

Splnění požadavků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  

Splnění požadavků dle paragrafu § 4 – navržená stavba umožňuje samostatný, bezpečný a 

plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá věcné ani časové vazby na jiné stavby. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Trvalá stavba bude celá realizována na pozemcích ve vlastnictví investora. 

2273/1 ostatní plocha  trvalý zábor 210m2 dočasný zábor 1270m2 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpeč-

nostní pásmo 

Stavba nevyžaduje stanovení nového ochranné nebo bezpečnostní pásma. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Hlavním předmětem stavby je rozšíření parkovacích míst v prostoru před ředitelstvím 

nemocnice. Realizací stavby dojde k usměrnění parkujících vozidel a vybudování 24 

kolmých parkovacích míst. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba,  

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závaz-

ných stanovisek dotčených orgánů 

Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na stavbu se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby  

Stavební úpravy spočívají v návrhu nového uspořádání parkovacích ploch pro osobní 

vozidla a řešení ploch pro chodce před objektem ředitelství nemocnice.  

Komunikace : šířka upravované části 6,0m  

Chodník  : šířka min. 1,5m 

Počet nových parkovacích stání : 24  

Počet parkovacích stání pro osoby ZTP: 2 stání 

h) Základní bilance stavby  

Odvodnění území a hospodaření s dešťovou vodou 

V prostoru stavby je odvodnění komunikace zajištěno pomocí uličních vpustí. 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem a v rámci stavby ne-

dojde ke změně příčného a podélného sklonu komunikace.  

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Stavba nevyvolá nutnost zneškodňování odpadních vod.  

Projekt nakládání s odpady 

Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpady vznikající při stavebních a sanač-

ních pracích. Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb., kterou se sta-

noví Katalog odpadů. 
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Zařazení odpadů dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,  

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Výpis odpadů dle projektu (uplatněné v rozpočtu) 

Následující tabulka vymezuje předpokládanou produkci odpadů v jednotlivých kategoriích dle zpracované PD: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství odpadů 

(t) 
15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 0,01 
15 01 02 Plastové obaly O 0,01 
15 01 03 Dřevěné obaly O 0,03 
15 01 04 Kovové obaly O 0,08 
17 01 01 Beton O 1 
17 01 02 Cihly O 0,05 
17 02 01 Dřevo O 0,04 
17 02 03 Plasty  O 0,01 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O uvedeno samostatně 
17 04 05 Železo a ocel O 1 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,5 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O uvedeno samostatně 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 2,5 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 2,0 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,2 

 

17 03 02 Asfaltové sm ěsi neuvedené pod číslem 17 03 01     

 Odstranění asfaltové vozovky komunikace v tl. 0,10m na ploše  1050 m2  

 Odstranění asfaltové vozovky chodníku v tl. 0,05m na ploše  150 m2  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   

Odkopávky v terénu pro komunikaci    80m3 

Násypy a urovnání terénu podél nových komunikací 10m3 

Odpady kategorie O budou zneškodněny uskladněním na příslušné skládce. Železný 

šrot bude uplatněn obvyklým způsobem (výkup). Odpady kategorie N budou zneškod-

něny specializovanými firmami.  

Pro uložení na skládky (kat. 17 05 04, 17 02 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 03 021) jsou 

v území v dostupných vzdálenostech situovány skládky odpadů: 
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1. Bohemia Asfalt, S.r.o., Opava 

2. FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s., Frýdek-Místek  

Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru - odpady vznikající při vlastním provozu 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
16 01 03 Pneumatiky O 
16 01 04  Autovraky N 
19 08 01 Shrabky z česlí O 
19 08 02 Odpady z lapáků písku O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 

 

Výše uvedený odpad je součástí  odpadového hospodářství provozovatele, jednotlivé 

druhy možných odpadů byly vytipovány, jejich produkce v konkrétním množství není 

specifikována, vzhledem k posuzované části silnice je toto vyčíslení bezpředmětné. 

Jednotlivé kategorie odpadů mohou být upřesněny na základě konkrétních provozních 

podmínek.  Provozovatel plní požadavky stávající legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a jeho prováděcích vyhlášek) v oblasti nakládání s odpady obecně na komu-

nikacích, bude tato podmínka bez jakýchkoliv problémů plněna a údržba silnice, a s tím i 

nakládání s odpady, bude řešeno dle předepsaných požadavků.  

Mimo výše uvedené je možné uvažovat pouze v případě havárie z provozu vozidel na 

silnici výskyt zeminy znečištěné ropnými látkami (případně jinými škodlivinami vzniklými 

při úniku látek z obsahu nákladu). S těmito látkami se bude nakládat v souladu 

s havarijním plánem provozovatele předmětného silnice.  

Je nutné uvést možnost vzniku nebezpečných odpadů souvisejících s možností úniku 

ropných látek při havárii při provozu vozidel (17 05 03 – Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky, 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami). Následky tohoto impaktu budou ře-

šeny v souladu s havarijním plánem, místo havárie bude asanováno a kontaminovaný 

materiál zneškodněn specializovanou firmou. 

i) Základní předpoklady výstavby 

 Předpokládaný termín zahájení stavby.  Nebyl dosud stanoven 

Předpokládaný termín dokončení stavby.  2-3 měsíce od zahájení stavby 

Stavba bude realizovaná po částech tak, aby dopad na provoz v prostoru nemocnice byl 

co možná nejmenší. Postup stavebních prací bude projednán a schválen zástupci inves-

tora. Během stavby bude nutné řešit i provoz chodců v prostoru stavby.  

K předání staveniště zajistí zhotovitel stavebního díla u jednotlivých správců nové vytý-

čení stávajících inženýrských vedení v prostoru staveniště. Trasy jednotlivých podzem-



- 7 - 

Úprava prostoru před ředitelstvím nemocnice        DSP                                           z.č. 2022 
- oprava povrchu ramp a rozšíření zpevněných           Souhrnná technická zpráva                   červenec 2212 
na parc.č.2273/1 v k.ú. Opava - Předměstí 

ních vedení musí být pevně stabilizovány v terénu a protokolárně předány za účasti zá-

stupce investora. Při vlastním provádění stavby je pak zhotovitel povinen důsledně re-

spektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. 

Při předání staveniště bude provedena podrobná fotodokumentace stávajícího stavu 

staveniště a přilehlých objektů. Pro vytýčení stavby bude stabilizovaná měřičská síť.  

j) Orientační náklady stavby 

Celkový orientační náklad pro stavbu:  7 000 000,- Kč bez DPH. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavební úpravy spočívají v návrhu nového uspořádání parkovacích ploch pro osobní 

vozidla a řešení ploch pro chodce před objektem ředitelství nemocnice.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

Parkovací stáni jsou navrženy ze zámkové dlažby, ostatní zpevněné plochy a komuni-

kace budou mít asfaltový povrch, chodník bude ze zámkové dlažby šedé, podél chodní-

ku bude pás z reliéfní dlažby červené.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba je řešena jako bezbariérová. Přechod pro chodce a místo pro přecházení  bu-

dou zajištěny dle vyhlášky 398/2009 Sb „Vyhláška o obecných technických požadavcích za-

bezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“. 

Úprava v místě vstupu do vozovky: 

� bude provedena pomocí varovných pásů v šířce 0,40m z reliéfní dlažby  

� výška obrubníku v místě vstupu do vozovky 0,02m.  

� výškový předěl v místě snížení obrubníku je navržen jako zborcená plocha s maxi-

málním sklonem 1:12,5 

Vodící linie  

� vnější strana chodníku, která nelemuje stávající zástavbu bude opatřena zvýšeným 

obrubníkem – min. 6cm 
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B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích obyvatel nebo sousedů  

především v důsledku těchto jevů: 

• vypouštění toxických plynů, 

• přítomnost nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší, 

• emise nebezpečného záření, 

• znečištění nebo zamoření vody nebo půdy, 

• nedostatečné zneškodňování odpadních vod a tuhých nebo kapalných odpadů, 

• výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř staveb 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

a) Stavební řešení  

Podél budovy ředitelství nemocnice jsou vedeny stávající areálové komunikace: 

- východní strana budovy – komunikace je šířky 5,1m a podél budovy je stávající 

chodník v šířce min. 1,8m 

- jižní strana budovy – zahrnuje vstupní prostor do areálu nemocnice plocha má li-

choběžný tvar a podél obrubníků parkují vozidla  

- západní strana budovy – komunikace je šířky 4,6m a podél budovy je stávající chod-

ník v šířce min. 1,5m 

Parkování vozidel – pro parkování jsou určeny parkovací stání na východní straně bu-

dovy (kolmé a podélné), parkoviště jsou vyznačeny jak svislým tak vodorovným doprav-

ním značením. Před hlavním vstupem parkují vozidla neuspořádaně podél obrubníků. 

V rámci stavby dojde k zúžení stávající příjezdové komunikace a k vybudování nových 

kolmých parkovacích stání podél komunikace. Parkovací stání budou vyznačeny jak 

svislým tak vodorovným dopravním značením. 

Základní charakteristiky 

 Počet nových parkovacích stání : 24  

 Počet parkovacích stání pro osoby ZTP: 2 stání 

Zásady řešení stavby  

Rozsah stavby je patrný ze situace. Stavební úpravy spočívají v návrhu nového uspořá-

dání parkovacích ploch pro osobní vozidla a řešení ploch pro chodce před objektem ře-

ditelství nemocnice.  

Zemní práce a přípravné práce 

Příprava území pro těleso vyžádá zabezpečení ochrany všech stromů podél zpevně-

ných ploch. V rámci stavby dojde k vykácení 2ks stromů s průměrem do 80cm.  
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Před zahájením výkopových a násypových prací se provede skrývka podornice v tl. 

0,10m. Po vytýčení inženýrských sítí a přípravě území pro trasu bude provedeno vyfré-

zování stávající obrusné konstrukce vozovky v tl. 0,10m, pro navázání na stávající vo-

zovku bude provedeno vybourání stávající konstrukčním vrstev v šířce min. 0,5m. Asfal-

tová část vozovky bude následně recyklována, podkladní vrstvy vozovky budou odveze-

ny na skládku. V místech, kde po překopech vozovky pro realizaci inženýrských sítí bu-

de zjištěna nedostatečný modul přetvárnosti pevnost a nedostatečná skladba vozovky 

dojde k zhutnění tohoto prostoru a doplnění vrstvy vozovky do úrovně vyfrézované části 

konstrukce o vrstvu v tl. cca 0,05m z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy. 

V případě, že budou po odfrézování stávajících konstrukčních vrstev zjištěny příčné ne-

bo podélné trhliny, bude jejich ošetření provedeno v souladu s TP 115 „Opravy trhlin na 

vozovkách s asfaltovým krytem“.  

Násyp a výkop zemního tělesa bude proveden po úroveň nivelety pláně komunikace 

s tím, že podélný sklon pláně bude min. 3,00%. Zemní pláň musí být zhutněna na modul 

přetvárnosti Edefmin=min.45Mpa (komunikace a sjezd), Edefmin=min.30Mpa (chodník). 

Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kontrole hutnění zemním pláně se po-

stupuje dle ČSN 72 1006.  

Svahy násypů a výkopů zemního tělesa jsou navrženy ve sklonu minimálně 1:3. 

Zásady řešení komunikace   

Stávající komunikace bude v rozsahu stavby vyfrézovaná v místech rozšíření stávající 

plochy mimo zpevněnou část komunikace dojde k doplnění konstrukce asfaltové vozov-

ky. Příjezdová komunikace bude v prostoru nových parkovacích stání zúžena na 6m. 

Výškové vedení komunikace bude beze změny. Komunikace bude oboustranně ohrani-

čena betonovým silničním obrubníkem 15/25cm. Poloměry zaoblení hran komunikace 

jsou min. 8m, příp jsou přizpůsobeny stávajícímu stavu (západní strana budovy).  je ve-

dena v přímé v celé délce stavby.  

Přes komunikaci je navržen zvýšený prostor pro chodce v šířce 4,3m, výška obrubníku 

0,03m. Konstrukce vozovky zámková dlažba (skladba dle parkoviště).  

Zásady řešení  – parkoviště jižní strana 

V rámci stavby dojde v vybudování nových kolmých parkovacích míst a k úpravě tří stá-

vajících vyhrazených parkovacích stání v levé části. Parkovací stání jsou navrženy tak, 

aby nedošlo k poškození stávajícího vzrostlého stromu. Nové kolmé parkovací místa 

v počtu parkovacích míst 15, z toho 2 x parkovací místa pro osoby ZTP. Parkovací stání 

jsou navrženy v základní šířce 2,5m (krajní stání jsou rozšířená o 0,25m), v délce 4,50m 

(parkování s převisem – obrubník bude snížen na 0,05m). Parkovací místa pro osoby 

ZTP jsou navrženo v šířce 3,5m a v délce 5,0m.  
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Zásady řešení  – chodník podél budovy ředitelství nemocnice  

Podél nemocnice vede stávající chodník, který je ukončen bez dalších návazností na 

stávající chodníky. V rámci stavby dojde k prodloužení chodníku a podél budovy je na-

vržen nový chodník v šířce mi. 1,5m, který navazuje na stávající chodník. V rámci stav-

by dojde rekonstrukci stávajícího povrchu asfaltového chodníku dle situace. Výška ob-

rubníku je u chodníku navržena 0,1m s tím, že v prostoru podél budovy je tato výška 

snížena na 0,03m. V místě bývalého vstupu do objektu je chodník navržen v min. šířce 

0,75m, stávající betonové části budou chráněny proti poškození. Vstupní část objektu 

může slouží pro odstavení vozidel a proto je zde navržena konstrukce dle parkoviště.   

Zásady řešení  – vstup do areálu 

Vstupní část do areálu bude zúžena na šířku stávající vstupní brány, 7,6m. prostor bude 

určen pouze po pohyb chodců. U vstupní části se nachází informační tabule. Tato bude 

přesunuta na rozšířené místo na levé straně vstupního prostoru.  

Zásady řešení  – parkoviště a chodník západní strana 

Podél komunikace se nachází stávající chodník šířky 1,5m. Chodník naváže na nově 

vybudovaný chodník podél ředitelství. V rámci stavby dojde rekonstrukci stávajícího po-

vrchu asfaltového chodníku dle situace. V prostoru za chodníkem vznikne 6 nových 

kolmých parkovacích míst. Chodník bude přejíždění v místě vjezdu na parkoviště bude 

obrubník snížen na 0,03m. Parkovací stíní jsou navrženy v základní šířce 2,5m (krajní 

stání jsou rozšířená o 0,25m), v délce 5,0m. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Po nasypání, zhutnění silničního tělesa, úpravě pláně do předepsaného příčného a po-

délného sklonu bude vybudována konstrukce vozovky. Pláň bude zhutněna na modul 

přetvářnosti Edefmin=45Mpa (komunikace) a Edefmin=30Mpa (chodník). Konstrukce 

vozovky byla navržena s ohledem na předpokládanou zátěž a funkci komunikace.   

Konstrukce vozovky rozšíření komunikace: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+  50mm  ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik 0,2kg/m2     
ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL16+ 60mm  ČSN EN 13 108-1 

Spojovací postřik 0,2kg/m2     
ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP22+ 90mm  ČSN EN 13 108-1 

Infiltrační postřik 0,3kg/m2     
ČSN 73 6129 

Štěrkodrť frakce 0-32    200mm ČSN 73 6126 – 1 

Štěrkodrť frakce 0-32    150mm ČSN 73 6126 – 1 

CELKEM      540mm 

V úsecích s vyfrézovaným povrchem bude proveden spojovací postřik a na takto při-

pravený povrch bude položena poslední konstrukční vrstvy ze skladby vozovky.  
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Konstrukce vozovky parkoviště a pojížděných chodníkových ploch: 

Zámková dlažba     80mm  ČSN 73 6131 

Lože z kameniva    40mm  ČSN 73 6126 – 1 

Štěrkodrť frakce 0-32  150mm ČSN 73 6126 – 1 

Štěrkodrť frakce 0-32  150mm ČSN 73 6126 – 1 

CELKEM    420mm   

Konstrukce vozovky plochy u vstupního prostoru do budovy ředitelství: 

Žulová kostka drobná 12/12/10 100mm  ČSN 73 6131  

Lože z kameniva    40mm  ČSN 73 6126 – 1 

Štěrkodrť frakce 0-32  150mm ČSN 73 6126 – 1 

Štěrkodrť frakce 0-32  150mm ČSN 73 6126 – 1 

CELKEM    420mm   

Konstrukce vozovky - chodníky: 

Zámková dlažba     60mm  ČSN 73 6131 

Lože z kameniva    40mm  ČSN 73 6126 – 1 

Štěrkodrť frakce 0-32  150mm ČSN 73 6126 – 1 

CELKEM    250mm 

Všeobecně  

Pokládku dlažby je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v su-

chých letních měsících. Kvalita dlažby totiž závisí nejen na pečlivé přípravě, ale rovněž 

na kvalitě spárování, které se musí provádět za sucha. Po položení dlažby se spáry me-

zi jednotlivými dlaždicemi zasypou jemným křemičitým pískem o zrnitosti 0–2 mm, pří-

padně 0–4 mm pomocí koštěte a následně se plocha důkladně zamete.  

Olemování zpevněných ploch komunikace a parkoviště je navrženo betonovým silnič-

ním obrubníkem 15/25cm s výškou nad okrajem vozovky max. 0,10m. mezi parkovací 

plochou a komunikací budou betonové obrubníky zapuštěny do úrovně vozovky. Chod-

ník bude od terénu ohraničen betonovým obrubníkem 8/25cm. Obrubníky budou ulože-

ny do betonového lože tl. min. 0,10m s boční opěrou z betonu C20/25-XF3. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se o liniovou stavbu, kde je nutné dodržet stanovené podmínky pro stavbu, 

zejména se jedná o stabilitu pláně. Únosnost pláně je nutné prokázat zkouškou, při kon-

trole hutnění zemním pláně se postupuje dle ČSN 72 1006. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt. 
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B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 

 Posuzovaný stavební objekt byl z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu současné 

platné ČSN 73 0804/2002, čl. 8.3., vyhodnocen jako objekt bez požárního rizika .  Odstupo-

ván vzdálenost – požárně nebezpečný prostor se v daném případě, u objektu bez požárního 

rizika, nestanovuje. Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující – bez dalších opatření. Objekty 

jsou vzájemně situování v souladu s ČSN.  V souladu s ustanovením ČSN 73 0804/2002, čl. 

11.2.7. – objekt bez požárního rizika může být umístěn v požárně nebezpečném prostoru 

sousedního požárního úseku, volného skladu, otevřeného technologického zařízení apod.  

  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 

 Délka stavebních prací bude trvat pouze omezenou dobu. V době realizace stavby 

může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební práce. Ostatní parametry 

nebudou stavbou ovlivněny.  

 V průběhu stavby bude nakládáno s odpady v souladu se zákonem č. 93/2016 Sb. Za 

způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel stavby. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

 Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení  

Popis stávajícího stavu 

Podél budova ředitelství nemocnice jsou vedeny stávající areálové komunikace: 

- východní strana budovy – komunikace je šířky 5,1m a podél budovy je stávající 

chodník v šířce min. 1,8m 

- jižní strana budovy – zahrnuje vstupní prostor do areálu nemocnice plocha má li-

choběžný tvar a podél obrubníků parkují vozidla  
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- západní strana budovy – komunikace je šířky 4,6m a podél budovy je stávající chod-

ník v šířce min. 1,5m 

Parkování vozidel – pro parkování jsou určeny parkovací stání na východní straně bu-

dovy (kolmé a podélné), parkoviště jsou vyznačeny jak svislým tak vodorovným doprav-

ním značením. Před hlavním vstupem parkují vozidla neuspořádaně podél obrubníků. 

V rámci stavby dojde k zúžení stávající příjezdové komunikace a k vybudování nových 

kolmých parkovacích stání podél komunikace. Parkovací stání budou vyznačeny jak 

svislým tak vodorovným dopravním značením. Stavba je řešena jako bezbariérová 

Svislé dopravní značení 

Stávající svislé dopravní značky se doplní o vyznačení nového prostoru určeného pro 

parkování vozidel IP11a „Parkoviště“. V rámci stavby dojde k vymezení 2 míst pro osoby 

ZTP pomocí DZ IP12 (ZTP) „Vyhrazené parkoviště“ + vyznačení šířky stání E8d (3,5m) 

„Úsek platnosti“. Parkoviště bude sloužit pro parkování osobních vozidel. V rámci stavby 

dojde k posunu stávajících dopravních značek vyznačující vyhrazené parkování (IP12 + 

2xE13 + E8b – jižní strana) a vyznačující přednost v jízdě (P7 – západní strana). Ostatní 

stávající svislé značky zůstanou beze změny.  

Počet zrušených dopravních značek: 0 ks 

Počet přesunutých dopravních značek: 2 ks (2 x sloupek + 5 x značka) 

Počet nových dopravních značek : 7 ks + 5 x sloupek 

Materiál     : pozinkovaný plech Fe+Zn – fólie tr. I 

      sloupky Fe+Zn ukotvené do patek 

Vodorovné dopravní značení 

Vyznačení jednotlivých parkovacích stání bude pomocí VDZ V10b „Stání  kolmé“ a bude 

řešeno rozdílnou barvou zámkové dlažby. Parkovací vyhrazená stání pro vozidla pře-

pravující osoby těžce pohybově postižené budou opatřena nástřikem vodorovného do-

pravního značení (symbolem O1) V10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující 

osobu těžce postiženou nebo těžce  pohybově postiženou“.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Umístění parkovacích míst nemá zásadní vliv na stávající dopravní infrastrukturu, stáva-

jící nevyužívané napojení nemocnice bude zrušeno a nahradí se plochou určenou pou-

ze pro pěší. V zájmovém území a nedojde k zásadnímu dotčení okolních komunikací.. 

c) Doprava v klidu  

Hlavním předmětem stavby je rozšíření parkovacích míst v prostoru před ředitelstvím 

nemocnice. Realizací stavby dojde k usměrnění parkujících vozidel a vybudování 24 

kolmých parkovacích míst. 

d) Pěší a cyklistické stezky  

Stávající pěší trasy v prostoru u ředitelství nemocnice budou stavbou dotčeny. 
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Dojde k prodloužení stávajícího chodníku na levé strana budovy ředitelství  a jeho navá-

zání na stávající chodník na pravé straně budovy nemocnice. V rámci stavby dojde ke 

změně stávající asfaltové konstrukce chodníků za konstrukci ze zámkové dlažby.  

Cyklistické stezky nejsou součástí stavby. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Před zahájením stavebních prací budou všechny dotčené zelené plochy odhumusovány 

v tl. 0,10m. Po skončení stavebních prací budou dojde k výškovému urovnání terénu 

podél parkovacích ploch s navázání na stávající terén s tím, že svahy násypů ohumuso-

vány v tl. 0,10m se zatravněním. Doporučuje se před položením humusu přehutnit po-

vrch svahu např. ježkovým válcem.  

b) Použité vegetační prvky 

Podél navržených ploch bude prostor upraven a ohumusován.  

c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou navržena. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a)Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Adaptační opatření při hospodaření se srážkovými vodami splňuje podmínky operačního 

programu životního prostředí.  

Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na 

jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového roz-

ložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby). V době realiza-

ce stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební práce. Dél-

ka stavby bude pouze omezenou dobu. Případnou sekundární prašnost z vlastního sta-

veniště lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu vý-

stavby formulována následující doporučení: 

• Během realizace musí zhotovitel poskytovat garance na minimalizování negativních 

vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním poža-

davků na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně 

hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií). 

• Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval mož-

nost narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení.  

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše 

uvedených doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu  

Stavba nemá zásadní vliv na přírodu a krajinu, ochranu živočichů. V prostoru stavby se 

nenachází památné stromy. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

d) Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

Pro stavbu nebylo nutno zpracovat EIA a nebylo prováděno zjišťovací řízení. 

e) Naplnění závěrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci  

Stavba nevyžaduje naplnění zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

V rámci zpracovávání projektové dokumentace byl proveden průzkum inženýrských sítí, 

zjištěná vedení jsou dle vyjádření jednotlivých správců zakreslena v dokumentaci. Práce 

budou probíhat v ochranném pásmu jednotlivých inženýrských sítí, v rámci stavby ko-

munikace, žádné nově navrhované ochranné a bezpečnostní pásma nejsou stanoveny. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Pro rozsah řešení projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

S ohledem na charakter staveniště je zřejmé, že elektrická energie, stejně jako ostatní 

inženýrské sítě jsou k dispozici přímo na staveništi. Odběr pitné vody bude řešen míst-

ním zdrojem. Staveništní přípojky NN budou napojeny na distribuční síť ČEZ a.s. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno v závislosti na odvodnění navržených komunikací.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou využity  

stávající komunikace v areálu nemocnice.Komunikace používané pro účel stavby musí 

být neustále udržovány v čistém stavu, veškeré znečištění a poškození komunikací je 

nutno ihned odstranit. Zemina pro zpětný zásyp bude uložena na mezideponii, přeby-

tečná zemina bude uložena na skládku, stavební suť bude uložena na řízenou skládku. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude celá realizovaná na pozemku investora. Dotčené plochy podél stavby bu-

dou upraveny v návaznosti na stávající stav. Provoz na stavbě musí být organizován 

tak, aby co nejméně omezoval provoz na komunikacích a minimalizoval obtěžování hlu-

kem a výfukovými zplodinami. Po skončení pracovní doby musí být staveniště řádně za-

jištěno výstražnými tabulemi, ohrazeno dočasným oplocením a výstražným značením, v 
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noci světelným. Po ukončení pracovní doby musí být vyčištěny okolní veřejné plochy 

(chodníky, komunikace) od bláta a jiného stavebního materiálu, který se na ně dostal 

v průběhu výstavby. Na silnicích a místních komunikacích mimo hranice stavby nesmí 

být skladován žádný materiál ani výkopek. Za uspořádání staveniště zodpovídá zhotovi-

tel, kterému bylo staveniště předáno a který je převzal. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje asanaci a demolicí. V rámci stavby dojde k vykácení 1ks stromu 

s průměrem do 80cm. V prostoru stavby se nachází stávající zástavba a oplocení, tyto 

objekty je nutno chránit proti poškození. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Plocha trvalého a dočasného záboru je přesně stanovena v příloze C.2 Katastrální situ-

ační výkres. Celá trvalá stavba bude realizovaná na pozemcích ve vlastnictví investora. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavbou nedojde k zásadnímu dotčení bezbariérových tras. Stavba bude realizovaná 

tak, aby provoz chodců v prostoru stavby byl minimálně omezen. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Přebytečný materiál a vybouraný stavební materiál bude likvidován následujícím způso-

bem:  

- Zemina z výkopů - deponie v prostoru stavby pro využití na jiných částech stavby  

- Kontaminovaná zemina z výkopů - řízená skládka  

- Vybouraný stavební materiál – recyklační středisko, příp. řízená skládka · Těleso 

komunikace s asfaltem - řízená skládka  

- Vybourané staré potrubí kovové - sběrné recyklační středisko 

- Vybourané staré potrubí betonové, kameninové - recyklační středisko, příp. řízená 

skládka  

- Vybourané staré potrubí jiné - řízená skládka 

S ornicí bude hospodařeno odděleně, aby mohla být použita na zpětné ohumusování. 

V blízkosti kořenového systému stromů a sítí je potřeba počítat s ručními výkopy. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výpis zemních prací realizovaných v rámci stavby: 

Výkopy 80m3, násypy 10m3, odhumusování 320m2, ohumusování 320m2 

Přebytek výkopového materiálu a přebytek ornice bude řešen dle možností investora. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby dojde pochopitelně v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení 

prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní průvodní jev nelze nikdy zce-

la vyloučit. Stavebník musí učinit všechna opatření, aby se tyto negativní jevy minimali-

zovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování občanů v přilehlých objektech. Při vý-
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stavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních - hlav-

ně při manipulaci s pohonnými hmotami.  

Provádění prací nesmí negativně ovlivnit kvalitu podzemních a povrchových vod ani od-

tokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nedochá-

zelo k jejímu erozivnímu smyvu. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém 

technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným 

úkapům či únikům ropných látek. 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Vzniklé 

odpady je nutné třídit, evidovat jejich množství dle jednotlivých druhů, zabezpečit je před 

jejich znehodnocením a předat je oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje schvále-

né zařízení ke sběru a výkupu odpadů, nebo k využívání odpadů resp. k odstraňování 

odpadů dle zákona o odpadech. Dle § 9a tohoto zákona musí být dodržována hierarchie 

způsobu nakládání s odpady. V této hierarchii předchází vlastnímu odstranění odpadů 

vhodnější recyklace odpadů (např. stavebních a demoličních odpadů na recyklačních 

linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném stavu v místě stavby není ze zákona 

odpadem. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření, kromě dodržování předpisů v oblasti BOZP. 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat předepsané technologické 

postupy. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při provádění stavby dle platné legislativy, zejména zákona č. 309/2006 

Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona 198/2008 Sb. a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. Na staveništi je nutné dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku po-

žáru. Zhotovitel vypracuje pro stavbu plán BOZP. Při práci v ochranném pásmu inženýr-

ských sítí je nutno respektovat pokyny správců těchto vedení. Během stavby se bude 

provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru.  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Stavbou nedojde k zásadnímu dotčení bezbariérových tras. Stavba bude realizovaná 

tak, aby provoz chodců v prostoru stavby byl minimálně omezen. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze sta-

veniště. Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní 

značení na dotčených komunikacích v obou směrech. Dopravní značky musí rozměrem 

a barevným provedením být v souladu s ČSN 01 8020, vyhl. č. 30/2001 a musí být osa-

zeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné dopravní značení na 

pozemních komunikacích. Dopravní značky použité k přechodnému dopravnímu znače-

ní musí být provedeny výhradně jako reflexní.  
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

� Práce budou prováděny v ochranném pásmu stromů a keřů, tyto je nutné chránit proti 

poškození.  

Během výstavby budou stávající stromy chráněny proti poškození, zejména kořenový 

systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb O 

ochraně přírody a krajiny (ve smyslu pozdějších úprav), prováděcí vyhláška k zákonu 

395/1992 a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů a keřů, porostů a ploch pro vegetaci 

při stavební činnosti a Zásady ochrany stromů a keřů na staveništi. 

� Práce budou prováděny v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí, tyto je nut-

né chránit proti poškození.  

Před zahájením stavebních prací je nutno vyzvat všechny správce podzemních inže-

nýrských sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, aby vedení přímo na místě vytyči-

li. Výkopové práce v ochranném pásmu inženýrských sítí musejí být prováděny ručně 

za stálého dozoru pověřené osoby podle instrukcí a požadavků příslušného správce.  

� Rekonstrukce je realizovaná v prostoru budov a stávajícího oplocení.  

Během stavby budou tyto objekty chráněny proti poškození (doporučuje se před za-

hájením stavby provést fotodokumentaci stávajícího stavu). 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 Předpokládaný termín zahájení stavby.  Nebyl dosud stanoven 

Předpokládaný termín dokončení stavby.  2-3 měsíce od zahájení stavby 

K předání staveniště zajistí zhotovitel stavebního díla u jednotlivých správců nové vytý-

čení stávajících inženýrských vedení v prostoru staveniště. Trasy jednotlivých podzem-

ních vedení musí být pevně stabilizovány v terénu a protokolárně předány za účasti zá-

stupce investora. Při vlastním provádění stavby je pak zhotovitel povinen důsledně re-

spektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. 

Při předání staveniště bude provedena podrobná fotodokumentace stávajícího stavu 

staveniště a přilehlých objektů. Pro vytýčení stavby bude stabilizovaná měřičská síť.  

Stavba bude realizovaná po částech tak, aby dopad na provoz v prostoru nemocnice byl 

co možná nejmenší. Postup stavebních prací bude projednán a schválen zástupci inves-

tora. Během stavby bude nutné řešit i provoz chodců v prostoru stavby.  

Organizační zajištění celého procesu výstavby, včetně dopravy stavebního materiálu a 

technologie na stavbu tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů po-

hody (nepovolování hlučné stavební činnosti zejména v době od 22:00 do 06:00 hod a 

ve dnech pracovního klidu). Hlavní stavební práce budou organizovány v době mezi 8 a 

17 hodinou. Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí uvedeno do původ-

ního stavu nebo lepšího než byl ten, který existoval při předání staveniště zhotoviteli. Po 



- 19 - 

Úprava prostoru před ředitelstvím nemocnice        DSP                                           z.č. 2022 
- oprava povrchu ramp a rozšíření zpevněných           Souhrnná technická zpráva                   červenec 2212 
na parc.č.2273/1 v k.ú. Opava - Předměstí 

realizaci stavby, odstranění všech vad a nedodělků, je možné vydání kolaudačního sou-

hlasu a její uvedení do trvalého provozu. 

Ukončení stavby 

Po ukončení výstavby stavební podnikatel vyklidí ze staveniště své zařízení a materiály 

nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. Po uplynutí uvedené lhůty může zhotovitel 

ponechat na staveništi jen své zařízení a materiály potřebné pro odstranění vad a nedo-

dělků. Uvedené zařízení zhotovitel vyklidí a zlikviduje nejpozději do 30 dnů po odstraně-

ní veškerých vad a nedodělků. 

Podmínky při provádění výstavby:  

• Uvádění přeložek inženýrských sítí do užívání v termínech umožňujících plynulé prová-

dění stavebních prací na ostatních objektech stavby. V rámci stavby nesmí dojít 

k narušení funkčnosti jednotlivých překládaných inženýrských sítí, stejně jako nesmí být 

vlivem stavby znemožněn přístup na jednotlivé pozemky či narušena funkčnost přilehlé 

komunikační sítě.  

• Postupné provádění rozhodujících objektů a činností z důvodu optimálního využití tech-

niky a počtu pracovníků.  

• Maximálně možné využití vybouraného materiálu v rámci stavby, na skládku bude odvá-

žen pouze nepoužitý odpadový materiál.  

• Staveništní doprava musí probíhat pouze v prostorách k tomu určených, trvalý a dočas-

ný zábor musí být vytýčen před zahájením stavby a obvod staveniště musí být po celou 

dobu dodržován.  

• Stromy musí být káceny v nezbytně nutném rozsahu, a to pokud možno mimo vegetační 

období. Kácení mimolesní zeleně provede odborná firma. Stromy v obvodu staveniště, 

které se nebudou kácet, je nutné během výstavby chránit před poškozením dřevěným 

bedněním výšky 2m.  

• Pro zabezpečení ochrany stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích je 

nutné dodržet níže uvedené nejdůležitější zásady. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

  Stávající odvodnění zpevněných ploch je do dešťové areálové kanalizace. V rámci 

stavby dojde pouze k posunu stávajících uličních vpustí směrem k novému okraji vozovky. 

Uliční vpustě budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Jedná se o 3 uliční vpustě. 

 V prostoru vstupu do areálu se nachází stávající uliční vpusť. Vzhledem k vyspádování 

plchy bude tento prostor doplněn betonovým odvodňovacím žlabem zaústěným do stávajíc 

vpustě. Žlab bude uložen do betonového lože tl. 0,1m z betonu z betonu C20/25-XF3. Žlab je 

navržen s podélným sklonem 0,3%. Minimální výška dna je 0,2m.  


