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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

VZ „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III“ 

 

 

Zadavatel:  Nemocnice Havířov, příspěvková organizace 

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov 

IČ: 00844896, DIČ CZ00844896 

            zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem 

 

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele 

podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ 

 

Identifikace zadávacího řízení: 

 

Název veřejné zakázky:             „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III“ 

 

Zadavatel:   Nemocnice Havířov, příspěvková organizace 

Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov 

IČ: 00844896, DIČ CZ00844896 

             

Systémové číslo VZ:      P22V00000397 

 

Vybraný dodavatel:  

Nabídka č. 3 – účastník: Navláčil stavební firma, s.r.o. se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 25301144. 

 

Komise posoudila nabídku dodavatele Navláčil stavební firma, s.r.o. z hlediska splnění všech zadavatelem 

stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel konstatuje, že tato nabídka splnila všechny 

zadavatelem a zákonem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dále u této nabídky posoudil 

výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že tato nabídka neobsahuje 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

 

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci: 

Prokázání základní způsobilosti podle § 74  ZZVZ: 

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení ; vyhotovil dne 9.11.2022 Martin Řehoř, zmocněnec, na základě 

plné moci ze dne 30.9.2022 

 

Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ 

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti; vyhotovili dne 30.3.2022 Ing. Aleš 

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení ; vyhotovil dne 9.11.2022 Martin Řehoř, zmocněnec, na základě 

plné moci ze dne 30.9.2022 

Doklad o odborné způsobilosti – Osvědčení o autorizaci –autorizovaný technik v oboru pozemní stavby – 

Richard Plšek, zaměstnanec účastníka; autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – Ing. Miroslav Flekač, 

zaměstnanec účastníka. 

 

Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ 

Seznam významných stavebních prací; vyhotovil dne 9.11.2022 Martin Řehoř, zmocněnec, na základě 

plné moci ze dne 30.9.2022 
Stavební práce: 

1) Obec Francova Lhota, Francova Lhota,  Miroslav Brlica, starosta – Stavební úpravy kulturního domu 

Francova Lhota – Rekonstrukce – termín realizace: 6/2019 – 05/2020  – finanční objem: 21.410.000,- Kč 
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2) Obec Hrušovany u Brna, Hrušovany u Brna, Miroslav Rožnovský, starosta –  SOKEC – SPOLEČENSKO 

KULTURNÍ CENTRUM Hrušovany u Brna – Novostavba – termín realizace: 09/2019 – 06/2021 – finanční 

objem: 60.388.078,60 Kč 

 
Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ 

Seznam techniků: 

Hlavní stavbyvedoucí – Richard Plšek – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, celková délka odborné 

praxe – 26 let, požadovaná praxe při realizaci zakázek obdobného charakteru – splněno. Osvědčení o autorizaci, 

vysvědčení o maturitní zkoušce a profesní životopis  doloženy. Zaměstnanec účastníka. 

Významné realizované stavby na pozici hlavního stavbyvedoucího: 

Autosalon HYUNDAI MOTOR Zlín a.s..- finanční objem: 57 mil. Kč, lhůta realizace: 06/2014 – 02/2015, 

objednavatel SAMOHÝL MOTOR a.s., IČ: 25511165 

Rekonstrukce a dostavba autosalonu a servisního centra Samohýl Olomouc a.s. včetně rekonstrukce střechy - 

finanční objem 57,4 mil. Kč, lhůta realizace: 2015 - 2016, objednavatel  

SAMOHÝL OLOMOUC a.s. – člen SAMOHÝL MOTOR HOLDING 

 

Zástupce stavbyvedoucího – Ing. Miloslav Flekač – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, celková délka 

odborné praxe – 16 let, Doloženo osvědčení o autorizaci, vysokoškolský diplom, profesní životopis. 

Zaměstnanec účastníka. 

Významné realizované stavby na pozici stavbyvedoucího: 

Přístavba výrobní haly Senior Flexonics Czech - finanční objem: 101.063.865,- Kč bez DPH, lhůta realizace: 

03/2017 – 11/2017, objednavatel Ing. Petr Matura 

Výzkumně vývojové centrum spol. Kružík - finanční objem 15.071.000,- Kč bez DPH, lhůta realizace: 01/2016 – 

06/2016, objednavatel Martin Kružík 

Montážní hala ČMŽP s.r.o. - finanční objem 15.071.000,- Kč bez DPH, lhůta realizace 02/2015 – 10/2015, 

objednatel: Jiří Loucký 

Období 2008 - 2015 

Rekonstrukce objektu č.p. 3191 ul.1. máje Kroměříž – finanční objem 35.000.000 Kč 

Bytový dům Sladovny – finanční objem 44.000.000,- Kč 

Bytový dům Bohuslava Martinů – finanční objem 180.000.000,- Kč 

CESEB – finanční objem 427.000.000,- Kč 

Období 2006 -2008 

Rekonstrukce areálu VUT Brno ul. Božetěchova areál kartuziánského kláštera I.Etapa – finanční objem 

430.000.000,- Kč 

Rekonstrukce areálu VUT Brno ul. Božetěchova areál kartuziánského kláštera II.Etapa – finanční objem 

400.000.000,- Kč 

Villa SEKYRA – finanční objem 150.000.000,- Kč 

 

      V Havířově dne 15.11.2022 

       Nemocnice Havířov, příspěvková organizace 

                                                       zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH, 

ředitelem 
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