

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Operační sety a pláště pro COS SN v Opavě“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2022/45/op.sety a pláště-COS**

Číslo zakázky: **P22V00000458**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda se jedná o dodání sterilních anebo nesterilních vzorků, v zadání jsme tuto informaci nenašli.

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel požaduje sterilní vzorky.

DOTAZ č. 2

Vzhledem k tomu, že sety budeme pro vás speciálně skládat, potřebujeme o něco delší dobu pro zpracování. V případě nesterilních vzorků žádáme zdvořile zadavatele o možnost prodloužení lhůty dodání vzorků i nabídky o dva týdny oproti nynějšímu termínu. V případě sterilních vzorků jsme vázáni plánovanými termíny pro naplnění sterilizace, po sterilizaci je nutno nechat vzorky několik dní vyvětrat, než je můžeme odebrat zpět a doručit k vám. Možný termín dodání z naší strany by byl v prvním týdnu března t.r. Výroba a sterilizace je mimo území ČR.

Nyní uvedená lhůta je velmi krátká, pravděpodobně to umí splnit jen vybraný dodavatel s hotovými sety a nedává příležitost zúčastnit se jiným dodavatelům.

ODPOVĚď č. 2

Většina dodavatelů je schopna lhůtu dodržet, přesto se zadavatel v rámci rozšíření okruhu účastníků rozhodl prodloužit lhůtu pro podávání nabídek o jeden měsíc.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PŮVODNÍ LHŮTA: 20. 02. 2022 09:00 hod.

NOVÁ LHŮTA: 20. 03. 2022 09:00 hod.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel