

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 5 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Operační sety a pláště pro COS SN v Opavě“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2022/45/op.sety a pláště-COS**
Číslo zakázky: **P22V00000458**
(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

Nakolik zadavatel žádá zaslat sterilní vzorky a náš výrobní závod je v zahraničí, dovolujeme si zdvorile požádat zadavatele o prodloužení lhůty pro zaslání vzorek sterilních o 2 měsíce, t.j. koncem dubna 2023, Nakolik vzorky žádáte zaslát jeste před lhůtou pro podání nabídek. Také z důvodu, že proces sterilizace a přípravy balíčku operačních setů na míru zákaznickový trvá cca 6-8 týdnů.

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 31. 3. 2023. Vzhledem k tomu, že VZ byla zahájena 31. 1. 2023, považuje zadavatel lhůtu pro podání nabídky za dostačující.

DOTAZ č. 2

žádáme o vysvětlení k zakázce. Nakolik v zakázce jsou požadovány v rámci setu i operační pláště, žádáme o rozdělení zakázky na 2 části -část pro operační sety zvlášť a zvlášť část pro operační pláště.

ODPOVĚď č. 2

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění zakázky, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PŮVODNÍ LHŮTA: 20. 03. 2022 09:00 hod.

NOVÁ LHŮTA: 31. 03. 2022 09:00 hod.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel