




LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ KONSTRUKCE (porobeton)
- VYBAVENÍ/NÁBYTEK

STAVEBNÍ PRÁCE:

- 01 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA + PVC PÁSY/KERAM DL.+PVC SOKLÍK/KERAM. SOKLÍK 100MM
- 02 - SDK KAZETOVÝ PODHLED vč. D+M OSVĚTLENÍ, viz. PD Elektro
- 03 - VÝMALBA PROSTOR, PENETRACE 1x, MALBA 3x
- 04 - PROVEDENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU ZA PRAC.LINKOU
- 05 - PROVEDENÍ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ PO PROVEDENÍ INSTALACÍ ZTI, ELEKTRO, MEDIPLYNŮ
- 06 - DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ vč. DODÁVKY DVEŘÍ PLNÝCH+KOVÁNÍ
- 07 - DODÁVKA A MONTÁŽ DVEŘÍ PLNÝCH+KOVÁNÍ
- 08 - PROVEDENÍ ARMOVACÍ VRSTVY VČ. LEPIDLA A ŠTUKU STĚN
- 09 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO PROVEDENÍ DLAŽBY/OBKladU - VYROVNÁNÍ PODKLADU
- 10 - POSUVNÉ DVEŘE PO ZDI

Charakteristický řez místností



Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Třanovice 1	+420 728 463 908
Investor:	Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896		739 53 Třanovice	michal@amunpro.cz
Místo stavby:	parc.č. 2221, k.ú. Havířov - Město		Formát	A3
Akce	Rozšíření jednotky poanesteziologické péče na operačních sálech		Datum	03/2023
			Účel	DSP, Změna užívání
			Č. zakázky	11.59/23
Část	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Měřítko	1:75
Obsah výkresu	Půdorys - nový stav		Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.1.a_102