
B Souhrnná technická zpráva 
 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby, dle které dopracuje realizační 
dokumentaci (dle soutěžních podmínek objednatele) a dále zajistí zpracování dílčích dílenských dokumentací. Budou 
předloženy technologické postupy k jednotlivým činnostem prováděným na stavbě. 
 
Výrobní dokumentace budou provedeny zhotovitelem a předloženy k odsouhlasení. 
 
V ROZPOČTU JE UŽITA SOUSTAVA RTS + R POLOŽKY. R POLOŽKY - POLOŽKY NOVĚ VYTVOŘENÉ 
JSOU NA PŘEDPOSLEDNÍ POZICI POLOŽKY OZNAČENY PÍSMENEM "Z". POLOŽKY S OZNAČENÍM "ZZ" 
NA POSLEDNÍCH DVOU POZICÍCH MAJÍ VYPUŠTĚNÝ OBCHODNÍ NÁZEV.  PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE JE JAKO JEDEN CELEK TVOŘENA SOUPISEM PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB, 
VÝKAZEM VÝMĚR, TEXTOVOU, GRAFICKOU A DOKLADOVOU ČÁSTÍ, TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI, 
KTERÉ SE VZÁJEMNĚ DOPLŇUJÍ. 
 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Zadavatel stavby zajistí, před zahájením prací 
na staveništi, zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby. 
 
Před realizací stavby bude, v dostatečném předstihu, stavebníkem jmenován Koordinátor BOZP pro realizaci 
stavby a bude aktualizován plán BOZP dle požadavku zákona č. 309/2006 Sb. a bude zasláno oznámení na OIP 
o zahájení prací. 
 
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví – práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 
vybavení. 
 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb, 
Nebudou prováděny práce v bezpečnostních pásmech. Budou prováděny práce v ochranných pásmech sítí – budou 
dodrženy požadavky jednotlivých správců sítí a požadavky na práce v energobloku nemocnice. Sítě technické ani 
dopravní infrastruktury nebudou dotčeny. 
 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních 

prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 
Veškeré práce na stavbě musí být prováděny v souladu s příslušnými normami, předpisy a schválenými 
technologickými postupy. Především je nutno dbát ustanovení předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení na 
stavbách ( vyhlášky č. 28/1998 Sb. ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb. a č.207/1991 Sb. ), v oblasti způsobilosti 
pracovníků a jejich vybavení ( odborná a zdravotní způsobilost, proškolení), požadavky na staveniště ( ohrazení, 
oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky, manipulační šířky pro 
pěší, zajištění otvorů a  jam, použití žebříků, skladování materiálu apod.), dále to jsou požadavky na BOZP při 
provádění zemních prací ( práce v ochranném pásmu elektrických, plynových, telekomunikačních a dalších 
podpovrchových vedení, zajištění stability stěn, výkopů), betonářských prací, zednických prací, prací ve výškách a 
nad volnou hloubkou a prací v mimořádných výškách. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví, Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
Přechodné dopravní značení po dobu výstavby:  
Stavba si nevyžádá ani výluky v dopravě ani objížďky, leží mimo veřejné komunikace. Budou dotčeny vnitřní 
komunikace v areálu nemocnice.  
 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při výstavbě a následně 
odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění 



pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 8/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklé odpady budou 
v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Kovový odpad, papír a 
lepenka bude jako druhotná surovina prodáván k dalšímu zpracování. Při předání díla doloží zhotovitel stavby doklady 
o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení dle katalogu odpadů vyhlášky č. 8/2021 MŽP, včetně uvedeného 
množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů. 
 
Vliv stavby na ovzduší - stávající dopravní systém se stavebními úpravami nemění, tzn., že nedojde ke zvětšení 
zatížení ovzduší výfukovými plyny. Stavební práce budou prováděny bez použití technologií nadměrně zatěžujících 
nebo poškozujících životní prostředí. Pro stavbu budou použity pouze materiály a výrobky splňující všechny 
požadavky na ekologii stavby. Vliv navrhované stavby na životní prostředí bude minimální. 
 
Stavební odpady budou vytříděny podle druhů a uloženy do velkoobjemového kontejneru na stavební odpad nebo 
bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. V případě uložení 
materiálu v kontejneru bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. 
 
Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Odpady 
vhodné k recyklaci budou jako drobná surovina předány k dalšímu zpracování. Odpady budou shromažďovány dle 
druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude 
shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů. 
 
Stávající zeleň nebude dotčena. Stromy a keře na zahradě a na okolních pozemcích budou chráněny proti poškození. 

- Zatravněné plochy dotčené stavbou lešení a provozem staveniště budou uvedeny do původního stavu. 
- Staveniště svou povahou nevyžaduje speciální odvodnění.  
- Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu několika  jednotek. 

Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Lze 
předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné 
a nebude svými vlivy výrazně zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu. 

- Při stavbě budou přijata opatření proti omezení prašnosti.  
- Veškeré práce budou realizovány jen v denních hodinách 7-18 hodin, vždy po domluvě s vedením nemocnice 
- Zařízení staveniště bude umístěno u jednotlivých pavilonů vždy v samostatně oploceném staveništi přímo u 

objektu. 
 

B.1 Popis územní stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Budovy J a K jsou situovány v areálu Nemocnice Krnov. Budova J na pozemku par. č. 1866/2, budova K na pozemku 
par. č. 1858, Budova A přímo navazující na Budou K a koridor na pozemku par. č. 1854, koridor mezi Budovami je 
veden nad pozemky par. č. 1867/1 a 1866/1 v katastrálním území Krnov – Horní Předměstí. 
 
Pozemek kolem objektů jsou rovinaté. Přístup k objektům je po areálových komunikacích, hlavní vjezd do areálu je 
z ulice I. P. Pavlova přes vrátnici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Areál nemocnice Krnov – orientační plán 

 
 
A - CL, RDG, ARO (1NP), Interna+ambulance (2NP), Chirurgie a Urologie, COS (3NP), Ortopedie, Plicní oddělení (4NP), 
Centrální a urgentní příjem, LSPP, Urologická ambulance, Ambulance chronické bolesti (infuze), Psychiatrická ambulance 
B - Rehabilitace, ORL ambulance, Oční ambulance (přízemí), Neurologie (1NP), Gynekologie (2NP) 
C - Pediatrie + ambulance (1 a 2 NP), Praktický lékař pro děti a dorost (3NP), Plicní ambulance, Alergologická 
ambulance, Rehabilitace lůžková (přízemí) 
D - Patologie 
E - Odběrové místo COVID-19 pro veřejnost 
F - Vrátnice, Oční optik, Odběrové místo Antigenních testů 
G - Všeobecně praktický a závodní lékař (přízemí), Terénní ošetřovatelská péče (1NP) 
H - Údržba 
I - Firemní školka (vchod od budovy B), Anesteziologická ambulance, Ambulance chronické bolesti (vchod od vrátnice) 
J - Ředitelství nemocnice (2NP), Stravovací provoz, Bufet (1NP), Ústavní lékárna v přízemí, Energoblok 
K - Kotelna 
L - Doprava, Centrální sklady 
M - Autoservis 
N - Lékárna pro veřejnost, Metabolické centrum, Onkologická ambulance, Onkologický registr (1NP) 
 
Jedná se o zastavěné území. Stavby jsou v souladu s charakterem území. Nejedná se o záplavové území. 
 
b)  údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující nebo územním souhlasem 
Nebylo vydáno.  
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby  
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Nedochází ke změně v užívání stavby. Stavební úpravy 
nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 



)

 
Areál Nemocnice Krnov spadá do plochy Veřejné vybavenosti OV-3. Nedojde ke změně koeficientu míry využití 
území KZP ani změně koeficientu zeleně KZ. Výška staveb zůstává beze změn. 
 

 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
Pro stavbu nebylo třeba výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
e) informace  o  tom,  zda  a v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 
Nejsou. 
 
f) výčet a závěry  provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod., 
Byl proveden stavebně technický průzkum budov J, K a spojovacího koridoru. Nebyly pozorovány statické závady. 
Byly zjištěny níže uvedené skutečnosti, poruchy a defekty: 
 
Budova J  
Objekt prošel řadou stavební úprav, nástaveb a přístaveb a je v celkově dobrém technickém stavu. 
 
Budova K 
Bez viditelných poruch a defektů.  
 
Spojovací koridor 
Bez viditelných poruch a defektů.  
 
Závěr: 
Objekty jsou po předchozích stavebních úpravách, nástavbách a přístavbách v dobrém technickém stavu. Rovněž je 
prováděná pravidelná údržba. Zjištěné drobné závady nemají zásadní vliv na statiku a provoz jednotlivých objektů 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů  
Není. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Pozemky se nacházejí mimo záplavové území, nejedná se o poddolované území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Okolní stavby nebudou stavbou dotčeny. Nedojde k narušení stávající zástavby, která je v bezprostředním okolí 
tvořena stavbami občanského vybavení. Jedná se o uzavřený areál, stavební práce nebudou prováděny mimo areál. 
 
Okolní pozemky nebudou stavbou dotčeny. Stavbou a jejím užíváním nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, 
podmáčení okolních pozemků a staveb ani ke znečištění podzemních či povrchových vod. Dotčené pozemky nejsou 
zastiženy záplavovým územím, proto není nutno řešit protipovodňová opatření. 



 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Bez požadavků. 
 
k) požadavky  na maximální  dočasné  a trvalé zábory zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa, 
Nejedná se o pozemky plnící tyto funkce. 
 
l) územně   technické   podmínky   -  zejména   možnost   napojení   na   stávající   dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Dopravní řešení 
Areál SZZ je napojen sjezdem na místní komunikaci, ulice I. P. Pavlova. V areálu SZZ jsou zpevněné pojízdné plochy 
sloužící k dopravě a parkování.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Napojení na technickou infrastrukturu je dostačující. 
 
Bezbariérový přístup: 
Areál SZZ je bezbariérově nepojen na místní komunikaci. V areálu SZZ jsou vstupy k objektům upraveny 
bezbariérově. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Nejsou. Stavba nevyžaduje související a podmiňující investice. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Umístění staveb na pozemcích: 
 
Pozemek par. č. 1866/2 – zastavěná plocha a nádvoří – objekt bez č. p. – stavba občanského vybavení – Budova J 
Výměra [m2]: 2701 
 
Pozemek par. č. 1854 – zastavěná plocha a nádvoří – objekt bez č. p. – stavba občanského vybavení – Budova K 
Výměra [m2]: 747 
 
Vlastník – Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje – Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P.  
Pavlova, 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov  
 
Pozemek par. č. 1866/1 – ostatní plocha – Spojovací koridor 
Výměra [m2]: 38527 
 
Pozemek par. č. 1867/1 – ostatní plocha – Spojovací koridor 
Výměra [m2]: 18159 
 
Pozemek par. č. 1854 – zastavěná plocha a nádvoří – objekt č. p. 551 – stavba občanského vybavení – Budova A 
Výměra [m2]: 2902 
 
Vlastník – Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01 
 
Ostatní okolní pozemky nebudou dotčeny. 
 
Nejedná se o chráněné území, zvláště chráněné území ani záplavové území. 
 
o) seznam pozemků  podle katastru nemovitostí, na  kterých  vznikne   ochranné  nebo bezpečnostní pásmo. 
Ochranné ani bezpečností pásmo nevzniknou. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 



Změna stavby Budovy J a spojovacího koridoru za účelem instalace přípojky NN z Budovy K do energobloku Budovy 
J. Trasa vedení po spojovacím koridoru. 
 
Budova J  
Stávající objekty stravovacího provozu a energobloku propojené vstupem s nízkým zastřešením byly realizovány cca 
v roce 1986, což je patrné také z použité urbanistické koncepce dvou nízkých horizontálně členěných objektů, které 
jsou vzájemně funkčně i kompozičně propojeny. 
 
Budova J objektu Stravovacího provozu v nemocnici v Krnově je řešena jako montovaný skelet typu „MS-OB“. 
Modulové osy jsou příčně i podélně v rastru 6,0 m s vyloženími o velikosti 1,80 m od osy krajních sloupů v případě 
směru číselných os a 0,60 m v případě modulových os označených písmeny. 
 
Budova J má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží, přičemž 3.NP je nástavba z roku 2016. Na střeše je umístěna 
strojovna výtahů a VZT. Ve střeše nad stávající varnou jsou umístěny ve dvou řadách bodové světlíky. V 1.PP jsou 
sloupy MS-OB400/400mm, obvodové stěny jsou betonové. V 1.NP a 2.NP jsou sloupy MS-OB400/400 mm. Sloupy 
nástavby 3.NP jsou ocelové, rovněž celý nosný rám ocelové konstrukce nástavby 3.NP. 
 
Obvodové stěny v 1.NP a 2.NP jsou z plynosilikátových panelů MS-OB a část je zděná z plynosilikátových tvárnic, 
vnitřní stěny tl. 250 mm jsou z CDm, příčky tl.125 mm z CDm, a tl.150 ztužující betonové stěny. Stropy – stropní 
panely, průvlaky a povaly z konstrukčního systému MS-OB. 
 
Vnitřní příčky jsou zděné tl.12,5cm doplněné ztužujícími ŽB stěnami tl.150mm. Obvodové zdivo v 1.PP je ze 
stěnových ŽB panelů, místy doplněno vyzdívkami ze smíšeného zdiva plynosilikát a CDm.. V objektu jsou čtyři 
stávající výtahy. 
 
Nástavba je zastřešena sedlovou střechou s mírným sklonem.  Původní střechy nad 1.NP byly ponechány a bylo 
provedeno zateplení střechy deskami se samozhášivého polystyrenu EPS 100S a nová krytina ze střešní mPVC folie.  
 
Vnější stěny jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s izolací z minerální vlny a silikátovou omítkou. 
 
Budova K 
Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou halu. Obvodové stěny jsou zděné, střecha je sedlová tvořena ocelovými 
vazníky. Střešní krytina z trapézového plechu. Podlaha je z betonové mazaniny. Okna jsou kovová s jednosklem. 
Vsup do haly je možný třemi posuvnými dvoukřídlovými kovovými vraty. Objekt není vytápěn. Na hlavní halu 
navazují další jednopodlažní přístavky. Objekt je přímo přistavěn k Budově A, která je napojena na spojovací koridor. 
 
Spojovací koridor 
Spojovací koridor je nadzemní stavba, která spojuje jednotlivé Budovy v areálu nemocnice. Koridor je tvořen 
ocelovými sloupy osazenými na žb patkách a vlastním tubusem koridoru, který je tvořen ocelovým rámem 
s prosklenými stěnami. Výška pod koridorem v místě komunikací se pohybuje mezi 4,0 – 6,0 m. 
 
b) účel užívání stavby, 
Budova J – Stavba občanského vybavení – zdravotnické zařízení 
Budova K – Stavba občanského vybavení – jiná stavba 
Spojovací koridor – jiná stavba 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavby trvalého charakteru. 
 
d) informace  o vydaných  rozhodnutích  o povolení  výjimky z technických požadavků  na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Nebyly vydány. 
 
e) informace  o  tom,  zda  a v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů, 
Podmínky, pokud byly stanoveny, jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
Bez požadavků. 
 
g) navrhované  parametry  stavby  - zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná  plocha, počet funkčních jednotek a jejich 



velikosti apod., 
Stavební práce nemají vliv na celkové parametry stavby. Nedojde k navýšení obestavěného prostoru, užitné plochy a 
funkčních jednotek. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 
a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
Stavební práce nemají vliv na celkovou bilanci stavby. Hospodaření s dešťovou vodu se nemění.  Produkované 
množství odpadů, druh odpadů a emisí se nemění. Pro stavbu platí aktuální PENB.  

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Stavba nebude provedena po etapách – bude provedena jako celek.  
Zahájení stavby:    07/2023        
Dokončení stavby:    10/2023 
 
j)orientační náklady stavby. 
3.0 mil. Kč vč. DPH 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stavba nemá vliv na urbanismus dotčeného území. Jedná se o uzavřený areál Nemocnice Krnov sloužící pro stavby 
občanského vybavení – zdravotnická zařízení.  
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Stavební úpravy nemají vliv na celkové architektonické řešení objektů. Venkovní vedení přípojky NN bude provedeno 
po konstrukci spojovacího koridoru, pod podlahou koridoru ve stejném provedení jako přípojka pro magnetickou 
rezonanci. 
 
Foto uchycení přípojky pro magnetickou rezonanci na spojovacím koridoru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto průchodu přípojky pro magnetickou rezonanci strojovnou výtahu 
 

 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Celkově provoz objektů zůstane beze změn. Objekty nejsou výrobní. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavební úpravy nemají vliv na bezbariérové užívání stavby. Objekt je bariérový. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Zaměstnavatel i zaměstnanci jsou především povinni dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů. V projektu jsou navrženy výrobky, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a s navazujícím nařízením vlády č. 24/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na stavební výrobky označované CE, všechny ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškami ČÚBP a ČBÚ a 
platnými technickými normami. 
 
V projektu je respektována vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat jednotlivé paragrafy nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Základním předpokladem bezpečnosti pracovníků je dodržování bezpečnostních předpisů obecně platných, především 
pak zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích, vyhlášky č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Rizika je možné 
omezit důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů a návodů k obsluze zařízení. Pracovníci musí dále dodržovat 
požadavky technických podmínek, technologických postupů a návodů k obsluze jednotlivých strojů a zařízení. Dále 
jsou pracovníci povinni dodržovat bezpečnostní a výstražná označení a nevzdalovat se z určeného pracoviště bez 
souhlasu odpovědného pracovníka (kromě závažných důvodů jako je nevolnost, úraz apod.). 
 
S bezpečnostními předpisy, technickými podmínkami, technologickými postupy a návody na obsluhu musí být 
příslušní pracovníci prokazatelně seznámeni a musí prokázat dostatečné znalosti.  
 
Bezpečnost práce při provozu se řídí vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, dále pak souvisejícími 
předpisy a normami.  
 
Bezpečnost při užívání 
Bezpečnost při užívání objektu souvisí s vhodnou volbou a životností navržených materiálů v součinnosti se 
samotným projektem.  



 
vyhláška č. 268/2009 Sb. 
§ 15 
Bezpečnost při provádění a užívání staveb 
 
(3) Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách. 
Při provádění stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách.  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Jedná se o instalaci přípojky NN z Budovy K do Budovy J po konstrukci spojovacího koridoru. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Přípojka NN (TRASA D, E, F, G) bude vedena v kabelových žlabech upevněných na stávajících nosnících 
spojovacího koridoru, pod podlahou koridoru. Provedení bude totožné jako provedení již realizovaných rozvodů pro 
magnetickou rezonanci. 
 
Uvnitř Budovy J (TRASA A, B, C) budou rovněž kabely upevněny ve stávajících kabelových lávkách případně 
v nových kabelových žlabech. 
 
Při instalaci venkovních kabelových žlabů nesmí dojít ke snížení průjezdné výšky pod koridorem v místě areálových 
komunikací. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Navrženými stavebními úpravami nedojde k ohrožení mechanické stability objektu. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení, 
B.2.7.a1) Zařízení pro vytápění: 
Beze změny 
 
B.2.7.a2)  Vzduchotechnická zařízení: 
Beze změny 
 
B.2.7.a3)  Zdravotně technické instalace: 
Beze změny 
 
B.2.7.a4)  Plynoinstalace: 
Beze změny 
 
B.2.7.a5)  Elektroinstalace - silnoproud: 
Předmětem této projektové dokumentace je: 
Přípojka NN pro kabelový přívod pro napájení KJ1 + KJ2 k přípojkovým skříním SR KJ1 + SR KJ2 
 
Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní technické údaje 
 

Instalovaný Pi SR KJ1,2 Den kW Noc kW 
SR KJ1 200   
SR KJ2 200   
Celkem Pi 400   

 
El. výkon jedné KJ      200 kW 
Účinnost elektrická jedné KJ    36,6% 
Soudobost výpočtová     β – 0,8 
 
 
 
 



 
 

              Celkový předpokládaný ideální výkon KJ /kW/ 1rok    

                 

   Pc  soudobost  soudobost/kW/  počet hod  celkem/kW/ 

   kW  β za 1rok  za 1rok 

KJ 1/DO  200  0,8  160  1500  240000 

KJ 2/MDO  200  0,8  160  1500  240000 

Celkem  400     320     480000 

 
Předpokládaný výkon Pc z KJ 1 + 2 za 1 rok provozu je 480 MWh. 
 
V rámci projektu elektroinstalace je řešena přípojka NN pro kabelový přívod pro napájení KJ1 + KJ2 k přípojkovým 
skříním SR KJ1 + SR KJ2. Přípojka NN bude sloužit pro napájení kogeneračních jednotek zřízených v kotelně 
nemocnice Krnov. Budou taženy 2 souběžné přípojky NN a to z hlavní rozvodny objektu do rozpojovacích jistících 
rozváděčů SR, které se umístí na budově kotelny. Kabely 2x 3x185+95 CYKY. Skříně SR budou instalovány ve zdi 
kotelny venku pod koridorem.  
 
Trasa napájecího vedení: 
 
TRASA A: vedení z rozváděčů HR(hlavní rozvodna) z RM2 a RM4 povede dolů do 1PP kabelovny. V kabelovně jsou 
volné kabelové lávky. Kabely povedou po těchto kabelových lávkách až k ČM 0103 rozvodna NN. Kabely budou na 
kabelových lávkách uchyceny pomocí úchytek kabelů PKC1 1209-F. 
 
TRASA B+C: Shodné trasy. Bude proveden nový kabelový žlab 150/50 pod stropem místností ČM 0103 rozvodna 
NN, ČM 0102 předsíň a ČM 0105 výměník tepla. Kabelový žlab bude umístěn vedle kabelového žlabu již 
instalovaného rozvodu pro mag. rezonanci. Kabelový žlab bude propojen spojkami žlabu a budou zavěšeny na 
vhodných držácích pomocí závitových tyčí, které se ukotví hmoždinkami na strop. Z ČM 0105 se kabely vyvedou přes 
zeď na TRASU D. Všechny průchody zdí budou následně utěsněny vhodným protipožárním tmelem. 
 
TRASA D: Vedení povede v novém kabelovém žlabu 150/50 stupačkou nahoru podél stávajícího vedení (vedení pro 
mag. rezonanci) a bude vyvedeno na koridor na jeho čelní stranu. Žlab bude ve stupačce upevněn na zdi a na stropě 
pomocí vhodných podpěr. Zatáčka bude řešena pomocí tvarovacího prvku. 
 
TRASA E: Trasa E povede po části koridoru trasy K/A. V této části musí být kabelový žlab veden tak, aby nebyl 
snížen průjezd pod koridorem. Provedení upevnění kabelového žlabu bude shodné jako provedení pro mag. rezonanci. 
Tzn., že ze spodu koridoru se umístí vhodné podpěry, na které se osadí kabelový žlab 150/50. 
 
TRASA F+G: Shodné trasy. Bude instalovaný nový kabelový žlab 150/50, který se upevní na stávající podpěry, které 
již tzv. drží rozvod pro mag. rezonanci. Na konci trasy G budou oba napájecí kabely svedeny ve zdi do svých SR 
rozpojovacích a jistících rozváděčů. 
 
Provedení SR KJ1 + KJ2: Oba rozváděče budou shodného provedení. Rozváděče se osadí do zdi vpravo od patky 
koridoru 0,90 m spodním okrajem od země. Od rozváděčů SR bude ve zdi proveden výsek min 25cm široký a 10cm 
hluboký. Tento výsek povede kolmo vzhůru ke kabelovému roštu na trase G.  Do provedeného výseku bude upevněn 
2x zemní kanál Kopokan 1 ZD (1x pro napájecí kabel SR KJ1 a 1x pro napájecí kabel SR KJ2). Po zednickém 
upravení budou kabely uloženy do zemních kanálů a tyto budou  zaklapnuty víkem červené barvy. Tyto víka budou 
tedy tzv. trčet nad omítku. 
 
Před SR KJ1 a KJ2 se v zemi provede uzemnění pomocí pásku FeZn 30/4 + zemnící desky. Vývod uzemnění bude 
napojen na PEN sběrny obou rozváděčů. Uzemnění se v zemi propojí s uzemněním koridoru.  
 
B.2.7.a6)  Elektroinstalace - hromosvod: 
Před SR KJ1 a KJ2 se v zemi provede uzemnění pomocí pásku FeZn 30/4 + zemnící desky. Vývod uzemnění bude 
napojen na PEN sběrny obou rozváděčů. Uzemnění se v zemi propojí s uzemněním koridoru.  
 
B.2.7.a7)  Elektroinstalace - slaboproud: 
Beze změny 



 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
přípojkové skříně SR KJ1 + SR KJ2 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Požární úseky zůstanou beze změny. Není potřeba vytvářet nové požární úseky. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Výpočtové požární zatížení se nestanovuje. Stupeň požární bezpečnosti se nezjišťuje. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí 
Bez požadavků. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Stávající únik z objektu nebude nijak omezen.  
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Požárně nebezpečný prostor nebude dotčen. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrných míst 
Nároky na zajištění požární vody se nemění.  
 
f) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
Požární zásah je možný ze všech stran objektu.  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
Provedení nových prostupů rozvodů v požárně dělících konstrukcích: dle ČSN 73 0810:2016 čl. 6.2.1 a čl. 6.2.2 musí 
být prostupy rozvodů a elektroinstalací požárně dělícími konstrukcemi utěsněny tak, aby co nejméně prostupovaly 
požárně dělícími konstrukcemi,   
 
Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, 
a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce. Požárně-dělící konstrukce 
může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům za předpokladu, že nedojde ke 
snížení požární odolnosti konstrukce. 
 
Těsnění prostupů se provádí: 

a) realizací požárně bezpečnostní opatření – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu 
s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo 

b) dotěsněním (dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce 
konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy okolo chráněných únikových cest nebo okolo požárních a 
evakuačních výtahů a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.   

 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Bez požadavků. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Bez požadavků. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Úpravy nemají vliv na kritéria tepelně technického hodnocení. Platí aktuální PENB. 
 
b) energetická náročnost stavby, 
Úpravy v souvislosti s přípojkou NN nemají vliv na energetickou náročnost objektu. 
 



c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Není předmětem akce. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Hygienické požadavky na stavbu – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady – jsou splněny dle 
normových a hygienických požadavků. Nedojde ke změně. 
 
Provoz nebude mít vliv na okolí ani na okolní stavby. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Není potřeba. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Bludné proudy se nevyskytují. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 
 
d)  ochrana před hlukem, 
Není potřeba. 
 
e) protipovodňová opatření. 
Není řešeno. 
 
f)  ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Nevyskytují se. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stavba je připojena na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami, které vyhovují provozním podmínkám, a 
nebude do stávajícího stavu zasahováno. U nové přípojky NN se jedná o vnitroareálový rozvod z kogeneračních 
jednotek do energobloku nemocnice. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Beze změn. Nedochází k úpravě technické infrastruktury, stávající přípojky jsou vyhovující. 
 
Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní technické údaje 
 

Instalovaný Pi SR KJ1,2 Den kW Noc kW 
SR KJ1 200   
SR KJ2 200   
Celkem Pi 400   

 
El. výkon jedné KJ      200 kW 
Účinnost elektrická jedné KJ    36,6% 
Soudobost výpočtová     β – 0,8 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu anebo orientace 
Pro napojení na dopravní infrastrukturu slouží sjezd na místní komunikaci ul. I. P. Pavlova. V areálu SZZ jsou 
zpevněné komunikace a parkovací plochy. 
 
 



b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Beze změn. 
 
c) doprava v klidu, 
Beze změn.  
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Nejsou součástí stavby. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
Nejsou součástí stavby. 
 
b) použité vegetační prvky, 
Nejsou součástí stavby. 
 
c) biotechnická opatření. 
Nejsou součástí stavby. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba nemá negativní vliv na okolí. Není zdrojem nadměrného hluku, odpadní vody jsou likvidovány splaškovou 
kanalizací, odpady budou tříděny a sváženy na registrovanou skládku. Charakter předpokládaných pracovních 
činností, navržená technologie a navrhované stavební úpravy dávají záruku, že nebude docházet k významné zátěži 
životního prostředí. S odpady vznikajícími při výrobní činnosti bude nakládáno a dále budou zneškodňovány v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady budou po přechodnou dobu skladovány ve 
vymezeném prostoru určeném pro skladování odpadů a následně budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány 
ke zneškodnění oprávněným organizacím. Odpady vhodné k recyklaci budou jako druhotná surovina předávány k 
dalšímu zpracování. Nebezpečné odpady budou předány k likvidaci firmám s patřičným oprávněním k nakládání 
s odpady. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Není. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Není potřeba. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Z charakteru stavby nevyplývá požadavek na návrh ochranných a bezpečnostních pásem. Stavbou nejsou dotčeny 
vodní ani léčební zdroje, ochrana přírody. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba splňuje požadavky ochrany obyvatelstva v případě požáru či jiné havárie. Typ stavby nepředpokládá vznik 
závažných havárií. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Pro stavební práce je potřeba vody a elektrické energie. Odběry médií jsou zajištěny v objektech v areálu nemocnice. 
 
b) odvodnění staveniště, 
Bez požadavků. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 



Pro realizaci stavby bude sloužit sjezd z místní komunikace ul. I. P. Pavlova přes hlavní vjezd do areálu SZZ – přes 
vrátnici. 
 
U výjezdu ze staveniště bude osazeno dopravní značení IP 22 „ Výjezd ze staveniště“ 
Před započetím stavby bude provedena fotodokumentace stavu přístupových komunikací. 
Příjezd na staveniště umožňuje i přepravu nadrozměrných stavebních prvků. 
Napojení na technickou infrastrukturu  

 elektro – stávající přípojka 
 splaškové vody ze stavby – mobilní WC, stávající přípojka 
 vodovod – stávající přípojka 

 
Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista mechanickým odstraněním 
hrubých nečistot. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy. Používané silnice budou 
pravidelně čištěny a myty čistícími a mycími vozidly (minimálně jednou denně před ukončením pracovní doby) – 
aktuálně dle povětrnostních podmínek při vlastní realizaci stavby. Doprava materiálů pro výstavbu se předpokládá 
zejména nákladní automobilová. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Sousední pozemky ani stavby na nich nebudou nijak dotčeny stavbou.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Staveniště vně objekty bude ve veřejně přístupném areálu nemocnice. Prostory v místě prováděné instalace přípojky 
NN budou zřetelně označeny a ohrazeny.  
 
Bez požadavků na asanace, demolice a kácení dřevin.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Pro realizaci stavby nebude proveden dočasný ani trvalý zábor pozemků. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Při realizaci vzniknou následující druhy odpadu: 
kód   název     kategorie množství         
 
17   Stavební a demoliční odpady 
17 01 01  beton       O  0,2 t 
17 01 02  cihla       O  0,5 t 
17 01 03  keramika      O  0,0 t 
17 02 01            dřevěné konstrukce                       O                    0,05 t 
17 02 02  sklo       O  0,0 t 
17 04 05  železo, ocel      O  0,01 t 
17 04 07  směs kovů      O  0,01 t 
17 04 11  kabely       O  0,01 t 
17 05 04            zemina a kamení                          O                     0,0 t 
17 09 04  směsný demoliční odpad   O  1,0 t 
15 01 01  papírový nebo lepenkový obal    O  0,05 t 
15 01 02  plastový obal      O  0,02 t 
15 01 03  dřevěný obal      O  0,01 t 
16 02 14  ostatní elektr. zařízení     O  0,01 t 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest  N             0,0 t 
 
Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při výstavbě a následně 
odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. Vzniklé 
odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Kovový 
odpad, papír a lepenka bude jako druhotná surovina prodáván k dalšímu zpracování. Při případném kolaudačním 
řízení nebo předání díla doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení dle katalogu 
odpadů vyhlášky č.8/2021 MŽP, včetně uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy 
odpadů.  
 



i) bilance zimních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin, 
Drobné zemní práce budou prováděny při uzemnění zařízení. Zemina bude použita k zpětnému zásypu. 
 
j) ochrana životního prostředí ve výstavbě, 
Budou provedena opatření proti hluku, prašnosti (zejména při bouracích pracích a manipulaci se sutí) a k zamezení 
vynášení nečistot z místa stavby.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5), 
Bezpečnost práce při přípravě staveb  
Kromě zásad obecně vyplývajících z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990, o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, je konkrétně třeba dodržovat následující zásady:  
1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před 
zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně.  
2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu 
stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního 
závodu. 
4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 
5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků. 
6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
- provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti  
- vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky 
a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 
- vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce 
7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního vedení inženýrských 
sítí a jiných překážek. 
8) S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný 
pracovník, který bude zemní práce řídit. 
 
Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích 
Při stavebních a montážních pracích je třeba řídit se následujícími zásadami: 
1) Všechny otvory a jámy na staveništi nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
4) Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
12) Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně 
vyškoleni, zacvičeni, zdravotně způsobilí a jejich znalosti musí být 1krát za 12 měsíců ověřeny zkouškou. 
13) Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na všech 
pracovištích a komunikacích. 
14) Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít 
kolektivní zajištění. 
17) Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce musí vytahovat a dolů spouštět v bednách 
nebo montážních brašnách provazem přes kladku. Je zakázáno tyto součásti na zvýšené pracoviště vyhazovat, nebo je odtud 
shazovat. 
18) Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů a 
prostupů.- 
19) Pokud pracovníci provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m bez bezpečných podlah, na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebřících a ve výšce větší než 5 m, pomocí horolezecké techniky a ve výškách při montáži pomocných 
konstrukcí, jsou dodavatelé povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků nejméně jedenkrát za rok a o školení učinit zápis. 
20) Prostory,  nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, zejména podle § 52 vyhlášky č. 324/1990 Sb. 
21) V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, musí být tyto chráněny vhodným bezpečnostním 
opatřením a ohrožené prostory ohraničeny zábradlím. 
22) Dodavatel stavebních  prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují 
požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 
23) Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok školeny a přezkoušeny. 
24) Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
25) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se 
vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhl. 
ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. 
Uvedené zásady a další jsou obsaženy v právních předpisech a normách. 
 

l) úpravy pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb, 
Bez požadavků. Vnitřní části staveb, dotčené výstavbou, nejsou přístupné pro veřejnost. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Bez požadavků 



 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod.), 
Stavba bude prováděna za provozu. V takovém případě bude v plánu BOZP popsán provoz v  objektech v návaznosti 
na stavební práce a evakuaci osob z objektu.  
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Zahájení stavby:  09/2023 
Dokončení stavby:  11/2023 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Nedochází ke změně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


