

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná – křídlo A“

Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853
zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
profil zadavatele na: https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele

podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ

Identifikace zadávacího řízení:

Profil zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html
Identifikátor VZ: P23V00000192

Vybraný dodavatel:

Nabídka č. 1 – účastník: **HAMROZI s.r.o.**, se sídlem Polní 411, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 25842544.

Komise posoudila nabídku dodavatele HAMROZI s.r.o. z hlediska splnění všech zadavatelem stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel konstatuje, že tato nabídka splnila všechny zadavatelem a zákonem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dále u této nabídky posoudil výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že tato nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

Prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 24.7.2023

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení ze dne 27.7.2023; vyhotovil Bohuslav Hamrozi, jednatel

Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 24.7.2023

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení ze dne 27.7.2023; vyhotovil Bohuslav Hamrozi, jednatel

Osvědčení o autorizaci č. 41210, Ing. David Šotkovský, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ

Seznam významných stavebních prací, vyhotovil dne 27.7.2023 Bohuslav Hamrozi, jednatel

Stavební práce:

- 1) Město Kopřivnice, kontaktní osoba: Miloš Sopuch – Rekonstrukce TZB v objektech města Kopřivnice – ÚT, elektroinstalace, VZT, ZTI, stavební práce – termín realizace: 01/2019 – 08/2019 – finanční objem: 20 476 tis. Kč bez DPH*
- 2) Obec Smilovice, kontaktní osoba: Ing. Miroslav Sikora – Přístavba budovy MŠ – stavební práce, ZTI, elektroinstalace, plošina pro ZTP, plynoinstalace, ÚT a VZT – termín realizace: 07/2018 – 12/2018 – finanční objem: 6 778 tis. Kč bez DPH*
- 3) Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, kontaktní osoba: Ing. Václav Jurčík – Rekonstrukce budovy následné péče-přemístění oddělení rehabilitace – stavební práce, ZTI, ÚT, rozvody tepla a chladu,*

elektroinstalace, VZT, chlazení, klimatizace a lékařská technologie – termín realizace: 12/2018 – 04/2019 – finanční objem: 17 889 tis. Kč bez DPH

4) ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Keller - Stavba na ul.1.máje 124, Třinec – stavební práce, zdravotnicka, ústřední vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika a klimatizace, přípojka vody, výtah – termín realizace: 05/2020 – 12/2020 – finanční objem: 14 584 tis. Kč bez DPH

5) Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, kontaktní osoba: Ing. Václav Jurčík – Vestavba sociálních zařízení – Karviná, křídlo A, 4. A 5.NP (ortopedie a chirurgie) – stavební práce, ZTI, elektroinstalace, VZT – termín realizace: 11/2021 – 04/2022 – finanční objem: 16 463 tis. Kč bez DPH

V Karviné dne 5.9.2023

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
zastoupená Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem