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Odvětrávací komín

Výmena za odvětrávací kanalizační hlavici

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů.

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů.

Závětrné lišty

Vytažení min. 150 mm na atikovou stěnu
a zakončení pomocí 2 lišt. Alternatvině užití

naběhových klínů. Boční závětrné opelchovaní. Narušené zdivo
pro kotvení stěnové lišty opatřit sanací.

Vytažení min. 150 mm
na atikovou stěnu

a zakončení pomocí 2 lišt

Nová omítka v ploše odbourané atiky

Nové vpusti DN 100

Nové vpusti DN 100

Výmena za odvětrávací kanalizační hlavici

Výmena za odvětrávací kanalizační hlavici

Vytažení min. 150 mm na atikovou stěnu
a zakončení pomocí 2 lišt. Alternatvině užití

naběhových klínů.
Boční závětrné opelchovaní. Narušené zdivo

pro kotvení stěnové lišty opatřit sanací.

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Vytažení min. 150 mm na atikovou stěnu
a zakončení pomocí 2 lišt. Alternatvině užití

naběhových klínů. Narušené
zdivo pro kotvení stěnové lišty

opatřit sanací.

Závětrné lišty

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka

Přeplechování atikovým plechem

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka

Přeplechování atikovým plechem

Nová okpanice kotvená
+ žlab a svody

Nová okpanice kotvená
+ žlab a svody

Nová okpanice kotvená
+ žlab a svody

Nová okpanice kotvená
+ žlab a svody

Nová okpanice kotvená
+ žlab a svody

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka

Přeplechování atikovým plechem

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka

Přeplechování atikovým plechem

Nová okpanice kotvená do překližky + 40 mm XPS
+ žlab s žlabovými háky kolem obvodu střechy

Oprava konzoly cca 15 m (střecha č.1) + 5 m (střecha č.2)
Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2

Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.
Hrubá reprofilace maltou třídy R4 SIKA Monotop 2002
Universal (nerovnosti 5 - 20 mm, lokálně až 50 mm).

Poté užití jemné reprofilace R2 SIKA MONOTOP 2003

Oprava konzoly cca 15 m (střecha č.1) + 5 m (střecha č.2)
Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2

Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.
Hrubá reprofilace maltou třídy R4 SIKA Monotop 2002
Universal (nerovnosti 5 - 20 mm, lokálně až 50 mm).

Poté užití jemné reprofilace R2 SIKA MONOTOP 2003

Nová okpanice kotvená do překližky + 40 mm XPS
+ žlab s žlabovými háky kolem obvodu střechy

Nová okpanice kotvená do překližky + 40 mm XPS
+ žlab s žlabovými háky kolem obvodu střechy

Nová okpanice kotvená do překližky + 40 mm XPS
+ žlab s žlabovými háky kolem obvodu střechy

Oprava konzoly cca 15 m (střecha č.1) + 5 m (střecha č.2)
Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2

Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.
Hrubá reprofilace maltou třídy R4 SIKA Monotop 2002
Universal (nerovnosti 5 - 20 mm, lokálně až 50 mm).

Poté užití jemné reprofilace R2 SIKA MONOTOP 2003

Oprava konzoly cca 3 m Případná obnažená ocelová
výztuž se očístí na stupeň SA 2

Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.
Hrubá reprofilace maltou třídy R4 SIKA Monotop 2002
Universal (nerovnosti 5 - 20 mm, lokálně až 50 mm).

Poté užití jemné reprofilace R2 SIKA MONOTOP 2003

Oprava konzoly cca 15 m (střecha č.1) + 5 m (střecha č.2)
Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2

Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.
Hrubá reprofilace maltou třídy R4 SIKA Monotop 2002
Universal (nerovnosti 5 - 20 mm, lokálně až 50 mm).

Poté užití jemné reprofilace R2 SIKA MONOTOP 2003

Nová okpanice kotvená do překližky
+ 40 mm XPS + žlab s žlabovými

háky kolem obvodu střechy

Nová okpanice kotvená do překližky
+ 40 mm XPS + žlab s žlabovými

háky kolem obvodu střechy

Nová okpanice kotvená do překližky
+ 40 mm XPS + žlab s žlabovými

háky kolem obvodu střechy

Nová okpanice kotvená do překližky
+ 40 mm XPS + žlab s žlabovými

háky kolem obvodu střechy

Lišta koutová kotvená do podkladu
+ hranolek pro kotvení stěnové lišty hranolek pro kotvení stěnové lišty Nová okpanice kotvená

+ žlab a svody
Nová okpanice kotvená

+ žlab a svody

Nová okpanice kotvená
+ žlab a svody

Nová okpanice kotvená
+ žlab a svody

Nová omítka v ploše odbourané atiky

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka

Přeplechování atikovým plechem

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka
Přeplechování atikovým plechem
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Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná
překližka + PVC fólie 1,6 mm

+ závětrná lišta

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka

Přeplechování atikovým plechem

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka
Přeplechování atikovým plechem

Podklad srovnat cementovou maltou do spádu +
voděodolná překližka Přeplechování atikovým plechem

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka
Přeplechování atikovým plechem

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů.

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Lišta koutová + stěnová lišta vytažení
PVC min do úrovně výšky atiky cca 20 cm.

Narušené zdivo pro kotvení stěnové lišty opatřit sanací.

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka
Přeplechování atikovým plechem

Nová okpanice kotvená
+ žlab a svody

Nová omítka v ploše odbourané atiky Nová omítka v ploše odbourané atiky

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů. Narušené
zdivo pro kotvení stěnové lišty

opatřit sanací.

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Vytažení min. 150 mm na atikovou stěnu
a zakončení pomocí 2 lišt. Alternatvině užití

naběhových klínů

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů. Narušené
zdivo pro kotvení stěnové lišty

opatřit sanací.

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů. Narušené

zdivo pro kotvení stěnové lišty
opatřit sanací.

Vytažení min. 150 mm na
stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů. Narušené
zdivo pro kotvení stěnové lišty

opatřit sanací.

Vytažení min. 150 mm na
stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů Narušené
zdivo pro kotvení stěnové lišty

opatřit sanací.

Vytažení min. 150 mm na
stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů. Narušené
zdivo pro kotvení stěnové lišty

opatřit sanací.

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Vytažení min. 150 mm na
stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů.

Nové EPS zateplení tl.40 mm
včetně omítky

Nové EPS zateplení tl.40 mm
včetně omítky

Nové EPS zateplení tl.40 mm
včetně omítky

Nové EPS zateplení tl.40 mm
včetně omítky
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Nové EPS zateplení tl.40 mm
včetně omítky

Nové EPS zateplení tl.40 mm
včetně omítky

Nové EPS zateplení tl.40 mm
včetně omítky
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Nové vpusti DN 100

Nové vpusti DN 100

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka

Přeplechování atikovým plechem

Vytažení min. 150 mm na
stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů.

Vytažení min. 150 mm na stěnu a zakončení
pomocí 2 lišt. Alternatvině užití

naběhových klínů.

Vytažení min. 150 mm na stěnu a zakončení
pomocí 2 lišt. Alternatvině užití

naběhových klínů.
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Legenda značení
Hromosvod nový (nedávno měněn)

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Cca 50% reprofilace spádové vrstvy (předpoklad ŽB)

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu min. tl. 4,5 mm
Cca 20% reprofilace spádové vrstvy (předpoklad ŽB)

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Cca 15% reprofilace spádové vrstvy (předpoklad ŽB)

Poznámky
- Projektant důrazně doporučuje pro přesný návrh
všech upatření provést sondy do jednotlivých skladeb
včetně provedení biologického a vlhkostního průzkumu
bednění pod střechou č. 5  a 6.
- V rámci oprav kompletní výměna hromosvodové
soustavy v délce cca 300 m.
- V rámci kompletních oprav doporučeno navrhnout
záchytný systém pro bezpečný pohyb osob na střeše.
- V rámci kompletních oprav bude dočasně přemístěno
plynové odvzdušnění a klimatizační jednotka na střeše
č. 4
- před započetím prácí nutno přizvání statika a zvážení
přitížení střech další vrstvou hydroizolace.

Střecha č. 4A
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výška stěny od země cca 4,36 mvýška stěny od země cca 4,36 m

výška stěny od střechy č.4 cca 7,95 m
výška stěny od střechy č.4 cca 10 mvýška stěny od země cca 15 m
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výška stěny od země cca 5,35 m

výška stěny od země cca 5,35 m
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výška stěny od země cca 8,9 m výška stěny od země cca 8,9 m

výška stěny od země cca 5,10 m
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výška stěny od země cca 8 m

výška stěny od země cca 5,10 m
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výška stěny od země cca 3,05 m

výška stěny od střechy č.6 cca 6 m výška stěny od střechy č.6 cca 6 m

výška stěny od střechy cca 2,25 m
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výška stěny od střechy č.4 cca 10 m

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu min. tl. 4,5 mm

62
0

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm
Cca 15% reprofilace spádové vrstvy (předpoklad ŽB)

Nová okpanice kotvená do překližky + 40 mm XPS
+ žlab s žlabovými háky kolem obvodu střechy

Nová okpanice kotvená do překližky + 40 mm XPS
+ žlab s žlabovými háky kolem obvodu střechy

Nové EPS zateplení tl.40 mm
včetně omítky

Vytažení min. 150 mm na stěnu a
zakončení pomocí 2 lišt. Alternatvině

užití naběhových klínů

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka
Přeplechování atikovým plechem

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2
Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.

V případě nutnosti hrubá reprofilace maltou
třídy R4 SIKA Monotop 2002 Universal (nerovnosti 5 - 20 mm,

lokálně až 50 mm). Poté užití jemné reprofilace
R2 SIKA MONOTOP 2003

Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2
Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.

V případě nutnosti hrubá reprofilace maltou třídy R4 SIKA
Monotop 2002 Universal (nerovnosti 5 - 20 mm,
lokálně až 50 mm). Poté užití jemné reprofilace

R2 SIKA MONOTOP 2003

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka

, přeplechovaní atikovým plechemPodklad srovnat cementovou maltou do spádu +
voděodolná překližka Přeplechování atikovým plechem

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka
Přeplechování atikovým plechem

Nová okpanice kotvená
+ žlab a svody

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Vytažení min. 150 mm na atikovou
stěnu a zakončení pomocí 2 lišt.

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů.

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů.

Nový asfaltový pás z SBS
modifikovaného asfaltu

min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Řez D-D'

Řez E-E'
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Nová okpanice kotvená do překližky + 40 mm XPS
+ žlab s žlabovými háky kolem obvodu střechy

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm Cca 50% reprofilace spádové vrstvy (předpoklad ŽB)

Podklad srovnat cementovou maltou do spádu +
voděodolná překližka Přeplechování atikovým plechem

Vytažení min. 150 mm na
atikovou stěnu a zakončení

pomocí 2 lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů

Nová okapnice
+ žlab včetně svodů

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného
asfaltu min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Vytažení min. 150 mm na atikovou stěnu a zakončení
pomocí 2 lišt. Alternatvině užití naběhových klínů.

Boční závětrné opelchovaní. Narušené zdivo
pro kotvení stěnové lišty opatřit sanací.

Vytažení min. 150 mm na
hranolek zakončení

pomocí lišt. Alternatvině užití
naběhových klínů + hranolek pro kotvení stěnové lišty

Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2
Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.

V případě nutnosti hrubá reprofilace maltou
třídy R4 SIKA Monotop 2002 Universal (nerovnosti 5 - 20 mm,

lokálně až 50 mm). Poté užití jemné reprofilace
R2 SIKA MONOTOP 2003

Pouze střecha I.
Reprofilace betonových částí stropu cca 50%

pomocí jemné reprofilace R2 SIKA MONOTOP 2003
Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2

Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2
Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.

V případě nutnosti hrubá reprofilace maltou
třídy R4 SIKA Monotop 2002 Universal (nerovnosti 5 - 20 mm,

lokálně až 50 mm). Poté užití jemné reprofilace
R2 SIKA MONOTOP 2003

Oprava konzoly cca 15 m (střecha č.1) + 5 m (střecha č.2)
Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2

Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.
Hrubá reprofilace maltou třídy R4 SIKA Monotop 2002
Universal (nerovnosti 5 - 20 mm, lokálně až 50 mm).

Poté užití jemné reprofilace R2 SIKA MONOTOP 2003

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu
min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm

Cca 10% reprofilace spádové vrstvy
 (předpoklad betonové vrstvy)

Nová okapnice
+ žlab včetně svodů

Případná obnažená ocelová výztuž se očístí na stupeň SA 2
Na výztuž pasivační vrstava např Sika Monotop 2001.

V případě nutnosti hrubá reprofilace maltou
třídy R4 SIKA Monotop 2002 Universal (nerovnosti 5 - 20 mm,

lokálně až 50 mm). Poté užití jemné reprofilace
R2 SIKA MONOTOP 2003. Původní podélné zapuštění vyplnit maltou

a zatáhnout jemnou reprofilací.

Nová okapnice
+ žlab včetně svodů

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka

Přeplechování atikovým plechem

Po odbourání atiky na úroven  - 50 mm pod střešní rovinu
+ provedení dobetonoávky do úrovně spádové vrstvy

Nové EPS zateplení tl.40 mm
včetně omítky

Podklad srovnat cementovou
maltou do spádu + voděodolná překližka

Přeplechování atikovým plechem

Nové EPS zateplení tl.40 mm
včetně omítky Nový asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu

min. tl. 4,5 mm + podkladní pás 4 mm
2x nové vpusti DN 100

Vytažení min. 150 mm na atikovou stěnu a zakončení
pomocí 2 lišt. Alternatvině užití naběhových klínů

Nová omítka v ploše odbourané atiky

Řez A-A'

Řez B-B'

Řez C-C'


