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Úvod: 
 
Tato část projektu obsahuje posouzení stávajících konstrukcí na zatížení, která na ně budou 
působit po rekonstrukci a návrh nových nosných konstrukcí. Projekt je vypracován v rozsahu 
dokumentace pro provedení stavby dle Vyhlášky č.405/ 2017 Sb. o dokumentaci staveb a 
nenahrazuje dílenskou dokumentaci.  
 
Rekonstrukce spočívá v novém dispozičním řešení v 1.NP a ve 3.NP, spojení tří místností 
v 1.PP pro osazení nové jednotky VZT, vybudování nového osobního výtahu a výměně 
stávajícího lůžkového výtahu, rozšíření strojovny VZT v 5.NP a vybudovaní nového 
únikového schodiště. 
 
 
Podklady:   

 rozpracovaná stavební část projektu (Medicoproject, s.r.o., Brno, 2023) 
 
 
Použitý materiál:   

• Betonové konstrukce dle ČSN EN 206-1:    C 25/30 – XC1, XC2 

• Výztuž B500B 

• Ocel:   S235 
 
 
Popis konstrukce: 
 
Rekonstruovaný objekt je tvořen třemi dilatačními celky půdorysně sestavenými do tvaru T. 
Podélný trakt se skládá ze dvou dilatačních celků půdorysných rozměrů 27,75x12,95m a 
20,55x12,95m. Příčný dilatační celek má rozměry 15,05x 12,95m. 
 
Budova je plně podsklepená, má tři plná nadzemní podlaží a v 5.NP se nachází na části 
půdorysu nástavba strojovny VZT. 
 
Nosnou konstrukci všech celků tvoří železobetonový monolitický skelet. Vnitřní podélné 
průvlaky podporované sloupy průřezu 450x450mm nesou monolitické stropní desky, které 
jsou po obvodu uložené na nosné zdivo tl. 450mm. Schodiště je monolitické. Stávající příčky 
jsou zděné, keramické.  
 
V 1.PP se nachází bývalý kryt CO s betonovými stěnami tl. 450mm. Založení objektu je na 
železobetonové základové desce. 
 
Zjištěný současný stav nosných konstrukcí stavby lze, na základě prohlídky a ověření 
z hlediska spolehlivosti nosných konstrukcí a kvalitativního zatřídění stavu konstrukce 
s žádným poškozením, hodnotit jako stavbu se spolehlivou konstrukcí.  
 
 
Popis a zhodnocení úprav stávajících konstrukcí: 
 
Navržené úpravy v 1.NP a 3.NP spočívají v novém dispozičním řešení při zachování 
stávajícího způsobu užívání prostoru. Rekonstrukce je navržena tak, že dochází 



 
Akce:  Nemocnice Karviná-Ráj, p. o. - Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným 
hygienickým režimem a přesun očního centra 
SO 01 – Oční centrum a LDN 
Část: D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 
Stupeň: DPS 
 
 

 

 
3 
 
 

 

k minimálním zásahům do nosných konstrukcí. V podstatném rozsahu obou podlaží budou 
vybourány stávající příčky a odstraněny vrstvy stávající podlahy. Na obnaženou a 
vyrovnanou stropní konstrukci bude provedena nová podlaha, jejíž hmotnost nepřekročí 
původní zatížení. Nové příčky budou sádrokartonové, s dvojitým opláštěním.  
 
Užitné nahodilé zatížení nových místností bude 1,5kN/m2 (lůžkové pokoje a čekárny 
v nemocnicích – kategorie A podle ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí). Vzhledem 
k tomu, že při rekonstrukci nebude měněn způsob užívání a nenastanou změny ve velikosti a 
způsobu zatížení konstrukce lze, v souladu s ČSN ISO 13822, čl. 8, prohlásit na základě 
dřívější uspokojivé způsobilosti, že mechanická odolnost i stabilita stávajících konstrukcí 
bude zachována. 
 
Ve stropě nad 3.NP bude vyřezán nový otvor. Zbývající části desky budou pomocí úhelníků 
160/10 s chemickými kotvami zavěšeny na okolní desky – viz stavební část. Vzhledem 
k malé šířce otvoru, lze prohlásit, že okolní desky přitížení přenesou. 
 
 
Propojení místností v 1.PP bude proveden vyřezáním nových otvorů v betonových stěnách, 
do kterých budou osazeny čtyři nové ocelové rámy pro vedené z válcovaných profilů I220. 
 
Postup bourání z hlediska stability: 
 
Z hlediska stability se mezi bouranými objekty nevyskytují žádné neobvyklé konstrukce. 
Demolice si nevyžádají zvláštní bezpečnostní opatření. Při bouracích pracích budou použity 
ochranné prostředky, mechanizace a postupy, které odpovídají jednotlivým druhům 
stavebních konstrukcí. Statický ani dynamický výpočet není nutný. 
 
Je nutné dbát na to, aby nebyla ohrožena bezpečnost, život a zdraví osob, aby nedošlo ke 
vzniku požáru, aby nebyla ohrožena stabilita nebouraných části objektu. Před započetím 
prací je nutné odpojit všechny přípojky a vnitřní rozvody energií a medií. 
 
Postup osazování překladů: 
 
1. Podepření okolní stropní konstrukce dřevěnými vodorovnými trámky a sloupky + 

zavětrování. 
2. Vybourání vodorovné drážky na polovinu tl. stěny a osazení dvojice překladů z jedné 

strany stěny. 
3. Vybourání svislých drážek na obou koncích překladů, osazení sloupků a vyklínování 

k překladům. 
4. Doplnění styků mezi překlady a stropem expanzní maltou + vyklínování nejlépe 

dubovými klíny. 
5. Po zatvrdnutí malty obdobným způsobem osadit překlady a sloupky z druhé strany stěny. 
6. Odstranění dřevěných podpor stropu a vybourání zdiva pod překlady lze provést až po 

zatvrdnutí malty obou částí. 
 
 
Nová konstrukce rozšíření strojovny VZT v 5.NP 
 
Vzhledem k tomu, že není známa kvalita stávající střešní konstrukce, byla nová konstrukce 
navržena tak, aby stávající střechu nepřitěžovala. 
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Nosná střešní krytina bude tvořena trapézovým TR 50/250, tl. 0,88mm, který bude ležet na 
nosnících z ocelových válcovaných profilů UPE120. Stropní nosníky budou na jedné straně 
uloženy na nové obvodové zdivo z pěnosilikátových tvárnic. Na straně druhé budou 
podepřeny novým ocelovým průvlakem z profilů U200. Druhý průvlak profilu U200 bude, 
místo vybouraného stávajícího obvodového zdiva, sloužit k podepření střechy stávající 
strojovny. Průvlaky budou uloženy na obvodové zdivo a budou podepřeny vnitřním sloupem 
ze dvou do krabice svařených profilů U200. Sloup je půdorysně umístěn na nosném zdivu 
spodních podlaží – nutno ověřit a pečlivě vyměřit. 
 
Nové nenosné štítové zdivo bude v patě vyneseno ocelovými nosníky 2xHEB100, které 
budou na jedné straně uloženy do kapes ve stávajícím zdivu. Přerušenou výztuž případných 
věnců je nutné k ocelovým nosníkům přivařit. Na druhé straně budou nosníky uloženy na 
horní přírubu nového průvlaku z HEB200 pod novým nosným zdivem, který zatížení přenese 
do žb. sloupů. Aby bylo zbráněno přenosu zatížení do stávající stropní konstrukce, bude 
prostor pod nosníky dozděn dodatečně se stlačitelnou vrstvou umožňující průhyb nosníků. 
 
Průvlak bude vynášet i ocelový rám pod jednotkou VZT. Ostatní drobné zatížení (max. 
150kg) střešní konstrukce přenese. 
  
 
Výměna stávajícího lůžkového výtahu 
 
Ve stropní desce pod strojovnou výtahu bude vyřezán nový otvor pro potrubí VZT. Před 
započetím bourání otvoru musí být starající deska podepřena ocelovými průvlaky profilů 
HEB 180, které budou kotveny pomocí chemických kotev ke stávajícím průvlakům, 
respektive budou osazeny do kapes v nosném zdivu. Průvlaky musí být ke stávající 
konstrukci dotlačeny pomocí klínů a expanzní malty. 
 
Vzhledem k tomu, že není známa nosnost stávající žb. desky ani velikost zatížení od 
stávajícího výtahu, bude zařízení výtahu osazeno na ocelové nosníky profilu U160, resp. 
2xU160. Návrh nosníků byl proveden na základě podkladů firmy LIFT SERVIS WORK s.r.o a 
je nutné je před osazením konstrukce ověřit. 
 
 
Vybudování nové výtahové šachty  
 
bude provedeno vyřezáním částí stropních desek ve stropech nad 1.PP až 3.NP. Zbývající 
část stropů bude podepřena novým nosným zdivem, které bude založeno na stávající 
základové desce. Výstavba nové výtahové musí probíhat od 1.PP směrem nahoru. Před 
vyřezáním otvoru ve stávající stropní desce musí být zbývající části stropu podepřeny novým 
keramickým zdivem. Zdivo musí být ke stropu vyklínováno pomocí expanzní malty a nejlépe 
dubovými klíny. K vyřezání otvoru lze přistoupit až po zatvrdnutí malty. Obdobným 
způsobem bude postupováno i v dalších podlažích. 
 
Při bourání musí být dodrženy všechny bezpečnostní postupy uvedené výše. 
Nové únikové schodiště 
 
bude přistavěno k severozápadní fasádě. Ocelová rámová konstrukce z jeklů 90/160/5, 
respektive 90/5 podporuje schodnice z válcovaných profilů U160, které ponesou pororoštové 
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stupně. Podesty a mezipodesty taktéž z pororoštů budou uloženy na příčle hlavní 
konstrukce, která bude zároveň sloužit k vynesení obvodového pláště z tahokovu (viz 
stavební část). Konstrukce je doplněna příčnými stěnovými ztužidly a vodorovným střešním 
ztužidlem, která jsou navržena jako křížová z táhel s napínáky. 
 
Založení schodiště bude na železobetonové základové desce. 
 
 
Závěr:   
 
Zpracovatel této části projektu prohlašuje, že nosná konstrukce je navržena tak, že vyhoví 
všem požadavkům v České republice platných norem pro navrhování nosných 
konstrukcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8.2023                                                      Vypracoval: Ing. Iva Ručná 


