



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m2	PODLAHA	STĚNY
101	PRAC. PRIMÁŘ ARO	14,4	16,8	LINO	ŠO
102	PRAC. VS ARO	12,0	16,0	LINO	ŠO
103	SPOLEČENSKÝ KOUT	7,9	12,9	LINO	ŠO+KO
104	KOUPELNA	3,3	7,3	KER. DL.	ŠO+KO
105	SPRCHA	1,5	5,0	KER. DL.	ŠO+KO

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- ŠOŠTUKOVÁ OMÍTKA
- KOKERAMICKÝ OBKLAD
- SDKSÁDROKARTONOVÝ PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- NOVÉ ROZMÍSTĚNÍ MÍSTNOSTÍ
- VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK
- NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH:
- A1

 – NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA LINA
- B1

 – NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA KERAMICKÉ DLAŽBY

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Ing. Michal Klíma	Ing. Michal Klíma	Ing. Michal Klíma	739 53 Třanovice 1	
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188			michal@amunpro.cz; mob.: +420 728 463 908	
Místo stavby: parc.č. 650/38, k.ú. Frýdek			Formát	A3
Akce Stavební úpravy budovy E Pracovna primáře a vrchní sestry			Datum	11/2023
			Účel	DSP
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Č. zakázky	10.86/2023
Obsah výkresu			Měřítko	1:50
Půdorys 4NP – Nový stav			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b_101c