;9 Moravihosleziky (!1) pi -,
- Slezské& nemocnice v Opavé

Olomoucka 470/86, Predmésti, 746 01 Opava

Vysvétleni, zména c¢i doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1
k verejné zakazce

~Dodavky kapalného medicinalniho kysliku pro SNO"

Cislo spisu: OPA/Hal/2024/02/kapalny kyslik-SNO
Cislo zakazky: P24V00000008
(dale jen ,,VZ“)

Na zédkladé poZzadavku Ucastnika ZR z 13. 3. 2024 poskytuje zadavatel k vyée uvedené VZ tyto
informace.

Dotaz ¢. 1:

II. bod 5. - navrhujeme tuto Upravu:

5. Proddvajici se zavazuje, byt po celou dobu pInéni dle této smlouvy pojistén pro ptipad zpldsobeni
$kody jeho podnikatelskou &innosti kupujicimu nebo tieti osobé, a pro pripad zplsobeni kody v
souvislosti s poskytovanim lé¢iv a zdravotnickych prostiedkd, a to s pojistnou ¢astkou ve vysi min.
10 mil. K¢ na jednu pojistnou udalost, maximalné vsak do vyse pojistného kryti firmy.

Odpovéd' ¢. 1:
Zadavatel doplnil v Piiloze ¢ 1 - Navrh kupni smlouvy v ¢l. II v bodé 5 dovétek
~maximalné vsak do vyse pojistného kryti firmy".

Dotaz ¢. 2:

VI. bod 2 - navrhujeme toto znéni: Prodavajici se zavazuje dodat plyn nejpozdéji do 96 hodin od
obdrzeni pozadavku dodavky v dobé od 6.00 - 14.30 hod., pfipadné v jiny ¢as po dohodé s
obsluhou odparovaci stanice. Vysvétleni - ¢as na dodani do 36 hodin je velmi kratky pro koordinaci
dodavky a i v plvodni smlouvé se stdvajicim dodavatelem (viz. registr smluv — smlouva na
dodavky kapalného kysliku) je doba pro dodani 4 dny (96 hodin).

Odpovéd' ¢. 2:
Zadavatel zménil v Priloze ¢. 1 — Navrh kupni smlouvy v ¢l. VI v bodé 2 (dodani do 72
hodin misto ptivodnich 36 hod).

Dotaz ¢. 3:
IX. bod 1 - je akceptované, pokud bude zménéna doba dodavky do 96 hodin. (smluvni pokuta
5.000 K&).

Odpovéd' €. 3:
Zadavatel zménil dobu dodavky na 72 hod. Doba dodani z predchozi smlouvy byla
nevyhovujici v dobé pandemie.

Dotaz €. 4:
X. bod 5 a XII. bod 10 - v textu se objevil novy termin ,objednatel® - ten se nevaze na zadny
predchozi text ve smlouvé. Ve smlouveé je pouzivan termin ,kupujici®.
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Odpovéd' ¢. 4:
Zadavatel zménil v Pfiloze ¢. 1 - Navrh kupni smilouvy v ¢l. X bod 5 a ¢l. XII. bod 10
termin ,objednatel™ na , kupujici*.

Dotaz €. 5:

XI. bod 2 - nevime k ¢emu se vaze tento bod. Pojem ,bez zbytec¢ného odkladu™ neni ve smlouvé
nikde jinde zminén. Je mozné, Ze se jedna o propojeni s II. bod 1, kde se uvadi ,....oznami bez
prodleni .."?

Odpovéd’ ¢. 5:
Zadavatel vypustil v Pfiloze & 1 — Navrh kupni smlouvy v él. XI bod 2 (Pro Gcely této
smlouvy se pod pojmem , bez zbytecného odkladu®™ rozumi , nejpozdéji do 14 dnd").

Dotaz ¢. 6:

Chtéli bychom upozornit, Ze ve smlouvé neni nikde specifikovano, do jaké odparovaci stanice maji
byt sméfovany dodavky medicinalniho kapalného kysliku Neni specifikovana odpafrovaci stanice
(technické parametry). Jedna se hlavné o jeji velikost a z jakych zasobnik{l (objemy) sestava. Méla
by byt uvedena informace, zda se jedna o zafizeni ve vlastnictvi kupujiciho nebo zda je pozadovan
pronajem zafizeni od prodavajiciho. Paklize by se jednalo o pronajem odparovaci stanice od
prodavajiciho, méla by byt pozadovana specifikace pronajmu takového zafizeni, a to i vzhledem k
odliSnym sazbam DPH (21% pronajem zafizeni a 12% medicinalni kapalny kyslik).

Odpovéd' ¢. 6:
Tato verejna zakazka nefFesi pronajem odparovaci stanice. Pfedmét smlouvy bude
kupujicimu dodan do objemu vlastnich 2 ks zasobniki umisténych v arealu, které jsou
verejné pristupné k vizualni prohlidce mista pInéni:
e ZT 20 Ferox, r. v. 1982, max. pracovni pretlak 20 bar. sniZzen pojistnymi ventily na
19 bar., pracovni pfetlak 10 bar., skladovaci objem cca 19500 | kapalného kysliku.
Hlavni pojistny ventil Herose 6419, oteviraci pretlak 19 bar.
e Eurocyl 800124 Ferox, r. v. 1999, max. pracovni pietlak 24 bar, pracovni pretlak
10 bar., skladovaci objem cca 800 litru kapalného kysliku. Hlavni pojistny ventil
Rego, oteviraci pretlak 25 bar.

Dotaz €. 7:

IV. bod 1 - v pfipadé navrzeného znéni smlouvy nemiZe byt uvedeno ,instalovat a uvést do
provozu", protoZe zadné zatizeni prodavajici instalovat nebude. V predmétu smlouvy neni
specifikovano zafizeni, které by mélo byt instalovano a uvedeno do provozu.

Odpovéd' €. 7:

Zadavatel doplnil v Pfiloze & 1 - Navrh kupni smlouvy v él. IV v bodé 1 (Instalaci a
uvedenim do provozu se rozumi pienos predmétu smlouvy do zasobniku kupujiciho, bez
zasahu a technické spoluprace kupujiciho. Pokud bude nutné provést jakékoliv
technologické nebo jiné Upravy zasobniki kupujiciho, bude tyto Gpravy povinen provést
prodavajici na své naklady a po ukonceni smlouvy provedené upravy uvést do plivodniho
stavu. PFedmét smlouvy bude kupujicimu dodan do objemu vsech zasobnikii umisténych
v arealu kupujiciho, bez ohledu na vlastnika zasobnikii.)

. |n K r | Digitalné podepsal
V Opave g are Ing. Karel Siebert,

Siebert,  msa
Datum: 2024.03.18

M BA 11:47:00 +01'00'

Ing. Karel Siebert, MBA, reditel

Stranka 2z 2
OPA/Hal/2024/02/kapalny kyslik-SNO



		2024-03-18T11:47:00+0100
	Ing. Karel Siebert, MBA




