



LEGENDA MATERIÁLŮ



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



ŽELEZOBETON



NOVÉ KONSTRUKCE VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- NOVÉ ROZMÍSTĚNÍ MÍSTNOSTÍ
- VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK
- NOVÉ PODLAHOVÉ ÚPRAVY V MÍSTNOSTECH
- NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- NOVÝ PODHLED V MÍSTĚ VYBOURANÉ ZDI
- NAVÁZAT NA STÁVAJÍCÍ PODHLED

(A1) – NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA LINA

Projektant Ing. Michal Klimša <i>kl</i>	Kontroloval Ing. Michal Klimša <i>kl</i>	Zodp. projektant Ing. Michal Klimša <i>kl</i>	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188			Formát	A4
Místo stavby: parc.č. 650/38, k.ú. Frýdek			Datum	11/2023
Akce Stavební úpravy budovy E Pracovna primáře a vrchní sestry			Účel	DSP
			Č. zakázky	10.86/2023
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu Řez A-A' - Nový stav			Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b__102c